

ZP.270.35.2020

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na przebudowę rowu wzdłuż ulicy Golkowickiej (na odcinku od ul. Kuryłowicza do działki nr ew. 178/3 obr. 94 Podgórze) i odprowadzenie wód opadowych do Cyrkówki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych. Numer sprawy 4/VI/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tekst jednolity - ze zm.), Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jako Zamawiający informuje, że w związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 549983-N-2020 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2020r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy do treści SIWZ. Poniżej treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wykonanie zadań objętych etapem 1 w terminie do dnia 30 listopada 2020r. jest niemożliwe ze względu na ilość i rodzaj procedur administracyjnych i czy dopuszcza możliwość zmiany terminu, w szczególności dla zadań objętych etapem 1, do dnia 30 kwietnia 2021r.?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w zakresie rzeczowym etapu I nie przewiduje pozyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji etapu I. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość aneksowania terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia na zasadach określonych w § 11 Istotnych postanowień umowy ( zał. nr. 2 do SIWZ).

DYREKTOR