Umowa
o wykonanie rob6t budowlanych (wzor)

zawartawdniu ... w Krakowie pomiedzy:

Gming Miejskg Krakow z siedzibg w Krakowie (kod pocztowy: 31-004),
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, numer NIP 6761013717, numer REGON 351554353,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Lidie Krél — Zastgpce Dyrektora
ds. Administracyjnych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Krakowie, z siedzibg
w Krakowie (kod pocztowy: 30-529), przy ul. Jozefinskiej 14, dziatajacg na podstawie
Petlnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa numer 91/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku

.............. zsiedzibgw .......... (kod pocztowy: ......)przyul. ............. wpisanymdo .......,

numer NIP ............... , numer REGON .......... , zwanym dalej ,, Wykonawcg”

reprezentowWanym przez ..................... , lacznie zwanymi ,, Stronami”, o tresci nastepujace;j:
§1.

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia
klasycznego o warto$ci nizszej niz progi unijne w trybie podstawowym, na podstawie
przepisu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2. We flocie pojazdéw samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku — Prawo o ruchu drogowym, uzytkowanych przy realizacji niniejszej umowy
Wykonawca bedzie dysponowal odpowiednim udzialem pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym w momencie konieczno$ci spetnienia postanowien ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze nie zachodza w stosunku do niego podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego.

4. Zamawiajacy zastrzega, Ze niniejsza umowa jest jawna w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
roku o dostepie do informacji publiczne;.

§2.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z budowa drogi pozarowej do obiektu przy ul. Praskiej 64 w Krakowie wraz placem
manewrowym, a takze rozbiorka istniejacego ogrodzenia na dz. 33/3 i budowa nowego
ogrodzenia, usunigcie istniejagcych drzew, realizacja nasadzen rekompensacyjnych,
przesadzenia istniejacej zywej altany.

2. Zakres robot obejmuje migdzy innymi:

1) Roboty ziemne,

2) Roboty drogowe

1 zostat szczegblowo wymieniony i1 opisany w projekcie budowlanym, przedmiarze robot

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zatacznikach

wymienionych w § 11 niniejszej umowy.

3. Warunki dodatkowe realizacji przedmiotu umowy:

1) Roboty budowlane winny by¢ zorganizowane i prowadzone z uwzglgdnieniem
zapewnienia mozliwo$¢ normalnego funkcjonowania uzytkownikow budynkow
sgsiednich, ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia dostepu dla uczniéw
szkoty,

2) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zapewniajac na wilasny koszt site robocza
oraz wszystkie $rodki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewni
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

materialty 1 urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
posiadajace aktualne atesty 1 certyfikaty pozwalajagce na ich stosowanie
w budownictwie. Transport materiatbw na plac budowy oraz dostarczenie
i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawce. Dobér maszyn 1 sprzetu
koniecznego do realizacji przedmiotu umowy powinien uwzglednia¢ warunki lokalne,
tj. wptyw hatasu i zapylenia na funkcjonowanie budynkéw sasiednich.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnieni dostep do mediow niezbednych do
prowadzenia budowy,

Koszty zuzycia mediow obcigzajg Wykonawce.

W wypadku sktadowania materiatow na placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest
skutecznie zabezpieczy¢ je przed kradzieza i zniszczeniem, a takze uszkodzeniem
okolicznych budynkéw, chodnikoéw, trawnikow, pojazdow itp. Wykonawca
zobowigzuje si¢ ogrodzi¢ i1 zabezpieczy¢ plac budowy w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe wejscie 0soOb postronnych na plac budowy.

Wykonawca ma na biezgco usuwaé gruz i $mieci i nie dopuszcza¢ do powstania
sktadowiska. Po zakonczeniu prac teren wokdt miejsca prowadzenia prac oraz drog
dojazdowych ma by¢ uporzadkowany i1 przywrdcony do stanu z przed realizacji robot.
Mandaty i inne kary natozone przez uprawnione organy i stuzby z powodu powstania
sktadowiska, braku utylizacji odpaddéw, zaktdcania porzadku obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
poswiadczajace fakt utylizacji odpadéw budowlanych.

Wykonawca zapewni pracownikom wihasnym oraz pracownikom
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na koszt wiasny odpowiednie zaplecze
socjalne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow,
a takze pracownikow podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, a takze innych osob
znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy.

Sposob rozliczenia wynagrodzenia: ryczattowy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Rozliczenie na podstawie protokotéw odbioru.

10) Przewiduje si¢ mozliwos¢ wykonania robot dodatkowych w przypadku gdy wykonanie

takich robot wyniknie w trakcie realizacji prac, a ich przeprowadzenie jest konieczne
do zakonczeni realizacji przedmiotu zamoéwienia czego nie przewidziano na etapie
sporzadzania kosztorysu ofertowego. W przypadku wystgpienia takich robot
wykonawca ma obowigzek spisac i przedtozy¢ zamawiajacemu protokot koniecznosci.

11) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia

robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbg¢dne do wykonania przedmiotu

umowy. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe tylko w przypadku uzyskania

akceptacji zamawiajacego oraz gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji obiektu,

b) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia bledow w dokumentacji projektowej,

C) pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji,

d) wystapita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych
w ofercie, pojawienie si¢ na rynku, czesci, materiatoéw lub urzadzen nowsze;j
generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji  przedmiotu
zamoOwienia oraz kosztéw eksploatacji wykonanego zamdwienia,

e) w przypadku braku technicznej mozliwosci wykonania danego zakresu robot.
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12) Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania czgSci zamoOwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bgdzie zbgdne do
prawidtowego , tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami. Zaniechanie robot jest mozliwe jesli nastapito ograniczenie
zakresu prac objetych zaméwieniem, w przypadku stwierdzenia braku konieczno$ci
wykonania cze$ci zamoéwienia lub gdy w trakcie realizacji okaze si¢, ze nie ma
mozliwo$ci ich wykonania.

13) W przypadku obliczania warto$ci robot dodatkowych i zamiennych przy sporzadzaniu
kosztorysow nalezy stosowac te same nos$niki cenowe i ceny jednostkowe materiatow,
co w  kosztorysie ofertowym wykonawcy. W przypadku robdt, materialow lub
sprzetow, ktore nie majg swojego odpowiednika w kosztorysie ofertowym ztozonym na
zamowienie podstawowe warto$¢ takiej pozycji robdt zostanie obliczona zgodnie
Z Wzorem:

Co

Cq= X Cscb
WSZaC ¢

gdzie:

Cq — wynagrodzenie za roboty dodatkowe,

Co — cena oferty wykonawca ztozona w zaméwieniu podstawowym,

Wezac — warto$¢ szacunkowa zamowienia okreslona w kosztorysach inwestorskich,
Cscb — cena z Sekocenbudu aktualna w okresie wykonania rob6t dodatkowych.

14) Wykonawca ma obowigzek spisa¢ i przedlozy¢ zamawiajagcemu protokot
koniecznosci naroboty dodatkowe, zamienne i zaniechane uzasadniajacy konieczno$¢
ich wykonania lub zaniechania z uwzglednieniem okoliczno$ci wskazanych w pkt 10,
11 lub 12 powyzej w przypadku robot dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych lub
zaniechanych. :

15) Dostarczony zamawiajgcemu protokot koniecznosci ma by¢ podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony). Potwierdzenie protokotu
koniecznosci przez inspektora nadzoru nie stanowi potwierdzenia udzielenia
zamoOwienia na roboty dodatkowe 1 zamienne. Oprocz protokotu koniecznos$ci
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe
i zamienne.

16) Termin sporzadzenia i dostarczenia protokotu koniecznosci oraz kosztorysow na roboty
dodatkowe, uzupetniajac, zamienne i zaniechane do 3 dni roboczych w rozumieniu
wskazanym w pkt 3 niniejszego ustepu od daty wizji lokalnej, na ktoérej ustalono
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian.

17) W przypadku robot zaniechanych wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie
pomniejszone o warto$¢ tych robot wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego.

18) Wobec przyjetego ryczattowego sposobu wynagrodzenia, jako roboty dodatkowe nie
moga by¢ traktowane prace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego, zgodnego ze sztuka
budowlang, wykonania przedmiotu zamowienia, nawet jezeli prace te nie sg Wprost
wskazane w projekcie budowlanym i/lub przedmiarze.

19) Okres rekojmi: max ........ miesi¢cy od daty odbioru robdt budowlanych wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia, bez wad.

20) Okres gwarancji na wbudowane materialy: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niz
........ miesi¢gcy od daty odbioru robot budowlanych bez wad. Umowa 0 roboty
budowlane jest jednoczesnie dokumentem gwarancyjnym. Dokumenty gwarancyjne
dot. uzytych materiatéw, sprzetu i wyposazenia przechowuje Wykonawca oraz zatatwia
formalnosci zwigzane z naprawami gwarancyjnymi.

21) Zobowigzania wynikajace z gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca w catym zakresie
przedmiotu Zamoéwienia, w tym rowniez zakresie zleconym podwykonawcom.
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22) Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwa¢ ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi wady
W terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ich zgloszenia Wykonawcy. Wady
zagrazajace bezpieczenstwu ludzi Wykonawca ma usuwaé¢ do 24 godz. po ich
zgloszeniu przez Zamawiajacego.

23) Przedmiot zamowienia ma by¢ wykonany zgodnie ze sztukg jego wykonania oraz
obowigzujacymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa
w tym w szczegbdlnosci ustawy Prawo budowlane.

24) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowigzek kazdorazowo zglaszaé
Zamawiajacemu wszelkie problemy z realizacja przedmiotu zamoéwienia oraz
wspotpracowaé w zakresie ich rozwigzywania.

25) Odbiér robdt zanikajagcych badz ulegajgcych zakryciu ma by¢ zglaszany przez
Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego.

26) Wykonawca ponosi bezposrednig odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy, a takze zobowigzuje si¢ do ich niezwlocznego
usunigcia, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia powstania szkody.
Szkody zagrazajace bezpieczenstwu ludzi Wykonawca ma usuwaé¢ do 24 godz.
po ich zgloszeniu przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
szkdd w terminie wskazanym w zdaniach poprzedzajacych, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zastgpczego usunig¢cia szkod przez inny podmiot na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie zwrdci¢ Zamawiajagcemu poniesione koszty w terminie do 14 dni
od daty dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaplaty. Wezwanie do zaptaty zostanie
przestane do Wykonawcy wylacznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. W przypadku nie podjecia pisma zawierajacego wezwanie do zaptaty z urzedu
pocztowego lub odmowy jego przyjecia Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od skutkow
prawnych doreczenia.

27) Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej na dowod czego przedktada polise
ubezpieczeniowg NUMEr ................... z dnia ............ roku, stanowiacg zalacznik
numer ........... do niniejszej umowy.

28) Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci zwigzane z przedmiotem
niniejszej umowy w zakresie n/w robot, byty zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy:

a) roboty ziemne,

b) roboty drogowe,

29) Dokumentowanie zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. 28
powyzej w ramach umowy o prace bedzie polegalo na:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych - Wykonawca
w terminie do 3 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej] umowy zobowigzuje si¢
dorgczy¢ ~ Zamawiajagcemu  uwierzytelnione  kserokopie = dokumentow
potwierdzajacych ~ fakt  zatrudnienia  os6b  wykonujacych  czynnosci
wskazane w pkt. 28 powyzej na podstawie umowy o prace. Nie przedstawienie we
wskazanym terminie = dokumentéw, badz przedstawienie = dokumentow
niekompletnych, nie obejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych czynnos$ci
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

b) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych
zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu
zatrudnienia osOb zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych
w pkt. 28, tj. o$wiadczenia zatrudnionych 0sob o zatrudnieniu na umowe o prace,
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oraz przedtozy zanonimizowane dowody odprowadzenia sktadek ZUS od uméw
o prace zatrudnionych osob. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni
roboczych 1 w formie przez Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest
zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.

30) W przypadku robét zlecanych podwykonawcom, analogiczne zapisy, jak w pkt 28 i 29
odnosza si¢ do pracownikéw podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, w zakresie
prac im powierzonych. Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest do wprowadzenia
w umowach o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo zapisOw analogicznych,
jak w pkt 28 i 29 powyze;.

31) Osoby, wykonujace czynnosci wskazane w pkt. 28 powyzej muszg by¢ zatrudnione
na umowe o prace co najmniej w okresie trwania niniejszej umowy, natomiast osoby,
o ktorych mowa w pkt 30 co najmniej na okres umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo.

32) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego kontroli w zakresie speiniania przez Wykonawce,
ew. podwykonawce i dalszego podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudniania ww.
0sOb na umowy o prace, przez caly okres realizacji, a takze prawo do zlecenia
przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w zakresie zatrudniania os6b na umowy o prace uprawnionym organom.

§3.
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajag maksymalne wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto nie wyzszej niz .................. zt (stownie: .............. zlotych ...... /100),
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy — stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
Warunki ptatno$ci: wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu begdzie
ptatne po wykonaniu przedmiotu zamowienia, na podstawie protokotu odbioru robot
budowlanych bez wad, po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, w tym:

1) dokumentacji geodezyjnej

2) protokotow odbioréw, dokonanych przez stosowne stuzby,

3) aprobat technicznych, certyfikatow i innych niezbednych dokumentéw dotyczacych

uzytych materiatow 1 wyposazenia,

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem w terminie do 14 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, po odbiorze wykonania przedmiotu
umowy, na podstawie protokolu odbioru. Przed przystapieniem do odbioru robot
Wykonawca winien dorgczy¢ Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe, o0 ktérych mowa
w ust 2, a takze, w przypadku, gdy przedmiot umowy jest wykonywany przy udziale
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6.
Wykonawca zobowigzany jest dorecza¢ faktury na dziennik podawczy do siedziby
Zamawiajacego w Krakowie, przy ul. Jozefinskiej 14, z tym jednak zastrzezeniem,
ze dokumenty rozliczeniowe majg by¢ wystawiane na podmiot: Gmina Miejska Krakow
z siedzibg w Krakowie (kod pocztowy: 31-004) Plac Wszystkich Swietych 3-4,
numer NIP 6761013717, numer REGON 351554353 (nabywca); (odbiorca: Miejski
Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie, ul. Jozefinska 14, 30-529 Krakow).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rozliczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy
przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w art. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, przekazywanej zamawiajagcemu za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Obowiazek akceptacji przez Zamawiajacego ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dotyczy wytacznie faktury elektronicznej, ktora zostata przekazana mu
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za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, Prawo do wystawienia

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przysluguje réwniez podwykonawcy

domagajacemu si¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dorgczona Zamawiajacemu dokumentacja rozliczeniowa begdzie

zawierala btedy lub braki, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia, w terminie

do 7 dni od daty dorgczenia Wykonawcy wezwania do skorygowania btedow lub usunigcia
brakow.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie po dostarczeniu:

1) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii faktury podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy,

2) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii dokonania przelewu naleznosci za
fakture, o ktorej mowa w pkt 1 powyze;j,

3) oryginalu oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ze naleznos¢ zostata
uregulowana w terminie uzgodnionym pomi¢dzy stronami umowy 0 podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo,

4) w razie dokonania potrgcen z naleznosci za fakture, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej
— oryginalu o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ze akceptuje
dokonane potracenia,

5) oryginalu aktualnego o$§wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o braku
niezrealizowanych ptatnosci wynikajacych z umowy 0 podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz tez na wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo. W takim przypadku bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 7, w wypadku uchylania si¢
Wykonawcy od obowiazku zaptaty, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin
na zgloszenie pisemnych uwag i zastrzezen dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. Bieg terminu rozpoczyna si¢
z chwilg dorgczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. Informacja o zamiarze
dokonania bezposredniej zaplaty moze zosta¢ przestana do Wykonawcy wytacznie listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie podjecia pisma
zawierajagcego informacj¢ o zamiarze dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z urzedu pocztowego lub odmowy jego
przyjecia Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od skutkéw prawnych dorgczenia.

W zaleznosci od stanowiska Wykonawcy (w tym ewentualnych uwag, o ktorych mowa

ust. 8 niniejszego paragrafu) oraz stanowiska podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

1 dostarczonych przez strony dokumentéw, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢  bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.
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10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplacanego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

11. Przeniesienie na osobe¢ trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

12. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy
w gotéwce/w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotg .............. zt (stownie: ........
zlotych ........ /100), co stanowi .....% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1
niniejszego paragrafu. Na dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przedklada. ...

13. Zabezpieczenie wniesione zostanie zwolnione w terminie do 30 dni od daty protokolarnego
bezusterkowego koncowego odbioru robot.

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgoda Zamawiajacego, moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 1 2 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

15. Zamawiajacy przewiduje udzielania zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp w wysoko$ci nie wyzszej niz 50% wartosci zamdwienia podstawowego.

§4.
Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie robot do 3 dni roboczych o daty przekazania placu budowy,
2) zakonczenie robot do 70 dni od dnia podpisania umowy.
3) przekazanie placu budowy nastapi w dniu zawarcia Umowy.

§5 .

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty bedace przedmiotem umowy wykona bez udzialu

podwykonawcow lub w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty przy udziale

podwykonawcy:

1. W zakresie robot................................\Wykonawca niniejszej umowy zleci realizacje
nastepujgcym podwykonawcom: ........................ :

2. Wykonawca nie moze zmieni¢ podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego. W tym celu,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz
Z okresleniem nazwy podwykonawcy, czesci przedmiotu umowy, ktorego wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wszyscy podwykonawcy posiadajg Stosowne uprawnienia
do wykonywania przedmiotu zawartej z nim umowy. Zamawiajgcy moze Zzgdac
przedstawienia stosownych dokumentow fakt ten poswiadczajgcych, przed przystgpieniem
podwykonawcow do swiadczenia ustug/ dostaw.

4. W kazdym wypadku korzystania z ustug podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy,
Wykonawca natozy na niego obowigzek przestrzegania zasad i regul okreslonych w
niniejszej umowie, w zakresie w jakim odnosic si¢ one bedq do zakresu prac podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy, pozostajgc jednoczesnie podmiotem odpowiedzialnym za
dziatania i zaniechania swojego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania lub zaniechania wlasne.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sq do przedifozenia
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy
projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
przedtozonym Zamawiajgcemu. Umowa o podwykonawstwo musi okreslaé warunki
wzajemnych rozliczen miedzy wykonawcqg a podwykonawcg/dalszym podwykonawcg,
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a w szczegolnosci  termin i sposob  zaplaty  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze byé dluzszy niz 14 dni
kalendarzowych od daty wykonania robot/ustug objetych umowg o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgloszenia zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze do projektu jej zmiany w terminie do 7 dni roboczych od dnia
doreczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany Zamawiajgcemu. Ponadto
Zamawiajgcemu przystuguje, w terminie zakreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, prawo
wniesienia  sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo i do jej zmian.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wyzej wskazanych oznacza ich akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyé
Zamawiajgcemu odpowiednio uwierzytelnionq kserokopie umowy o podwykonawstwo,
a takze ewentualnego aneksu do umowy w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.
W przypadku zmian w tresci zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, zobowigzany jest przediozy¢ kosztorys
szczegotowy, zawierajgcy pozycje kosztorysu Wykonawcy, ktore sq przedmiotem tej umowy,
z zachowaniem numeracji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Projekty umow
bez kosztorysow sporzqdzonych na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, bgdz tez
w wypadku ktorych wartos¢ pozycji kosztorysowych przekracza wartosci z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, bedq odrzucane.

§6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach

1 wysokosci:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
okreslonych w §4 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,

3) nieusunigcia wad/usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt. W takim wypadku
Wykonawca zwrdci rowniez koszty zastgpczego usunigecia wad/usterek przez osobg
trzecig, w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zaplaty przez
Zamawiajacego,

4) niezatrudnienia przez Wykonawce na umowe o prace osOb wykonujacych czynnosci
okreslone w §2 ust. 3 pkt. 28 - w wysokosci 5 000,00zt (stownie: pigc tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na umowe o prace,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust. 5 niniejszej
umowy — w  wysokoSci 2%  wartoSci  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, jak rowniez
w przypadku nieprzedtozenia za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany 1000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu projektu badz poswiadczonej kopii zawartej umowy,

7) brak zmiany terminu zaptaty w umowie o podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10
w zw. z art. 2 ustawy Pzp, w wysokosci 2000,00 z. za kazdy stwierdzony przypadek,
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[\S)

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony z tytulu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §3 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w umowie,
a takze dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, réwniez po odstgpieniu
od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacy po stronie Wykonawcy,
przed zakonczeniem wszystkich prac, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie
za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia.

Kary umowne mogg by¢ réwniez potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) razgcego naruszenia przez Wykonawceg postanowien umowy,

2) niezatrudnienia przez Wykonawce na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci
okreslone w §2 ust. 3 pkt. 28 niniejszej umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpocznie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy,

4) gdy Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie przejmie placu
budowy,

5) gdy Wykonawca przerwie, z przyczyn lezacych po jego stronie, wykonywanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy na okres dtuzszy niz 2 dni robocze,

6) gdy Wykonawca prowadzi roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja,

7) gdy Wykonawca bedzie wykonywat prace stanowigce przedmiot umowy w sposob
uniemozliwiajacy funkcjonowanie budynkow sasiednich, badz stanowiacy zagrozenie
dla uczniow znajdujacej si¢ na nieruchomosci szkoty,

8) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem i/lub realizacjg robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym,

9) gdy Wykonawca zalega z zaplata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

10) gdy wartosc¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartosci niniejszej umowy, o
ktorej mowa w §3 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty prawidlowo wykonane
1 odebrane do dnia odstgpienia,

2) Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi inwentaryzacj¢ placu budowy oraz przedtozy
obmiary wykonanych prac,

3) Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy wykonane prace oraz plac budowy do czasu
przekazania go Zamawiajacemu,

4) Wykonawca wyraza zgode i umozliwia kontynuacj¢ prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy przez osobe trzecia.

Korzystajac z uprawnienia do odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od catosci umowy lub od niezrealizowanej czesci umowy, wedtug uznania

Zamawiajacego.

Wykonujac wskazane w ust. 1 prawo odstapienia Zamawiajacy uprawniony jest

do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §6 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa

w ust. 1, w terminie 30 dni o daty wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do zlozenia

o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Odstagpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§8.

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych, ktore moga dotyczy¢

w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisoOw prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

stawki podatku od towardw 1 ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce, na zasadach okre§lonych w umowie, co Wykonawca winien jest

wykazaé w sposob nie budzacy watpliwo$ci, poprzez przedlozenie Zamawiajacemu

stosownych obliczen, sporzadzonych w oparciu o kosztorys ofertowy,

2) zmiana, w tym wydhuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a)

b)

9)
h)

i)

koniecznoscig usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli konieczno$¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktoérych Zamawiajacy
nie przewidzial w momencie zawarcia umowy,

konieczno$cia wykonania zamoéwien dodatkowych i/ lub zamiennych
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub
innych zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato si¢
konieczne lub celowe i1 ktdre majg wplyw na termin realizacji niniejszej umowy,
zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

dzialaniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne)
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem  dzialania organow
administracji lub os6b indywidualnych, w szczegolnosci:

- w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie
wydawania  opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien 1 decyzji
administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikalo z winy Wykonawcy,

- nie przewidzianej w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesunie¢cia terminu przekazania placu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wpltywajagcymi na realizacj¢ przedmiotu umowy 1 przyjete rozwigzania
technologiczne,

wystgpieniem okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie przewidzialy pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych
wplyw na termin realizacji umowy,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji umowy
moze ulec wydluzeniu o czas wynikajacy z okolicznosci stanowigcych przeszkody
w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrocenia warunkow
umozliwiajacych wlasciwa 1 zgodna ze sztuka techniczng realizacje prac); wydtuzenie
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3)

4)

5)

6)

7)

terminu odbywa si¢ na wniosek Wykonawcy, w ktorym to wniosku Wykonawca
przedktada kalkulacje, na podstawie ktorej okreslit termin wydtuzenia,

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych takg zmiang, w tym w szczegolnosci
wynikajacych z zapisoOw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakos$ci wykonania
przedmiotu umowy, obnizenia jego trwalosci i wzrostu kosztow pdzniejszego
utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka
musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zamowien dodatkowych lub
innych zamoéwien powigzanych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe,
1 ktore majg wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

zmiana trybu realizacji niniejszej umowy w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla cze$ci zamowienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czeSci zamowienia,
ktéra Wykonawca wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcoéw okreslonych w niniejszej umowie,

C) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez
podwykonawce czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego
1z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcoéw okreslonych w niniejszej
umowie,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez Wykonawce
okolicznos$ci zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,
problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci,
czy innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacj¢ procesu realizacji zamowienia
po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji 1 zakresu przedmiotowego umowy niezbedne
do prawidlowej realizacji zamoOwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa
powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie
si¢ niecelowa,

C) wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zalozony w opisie przedmiotu zamdOwienia Sposob
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktorych nie przewidziano w momencie
zawarcia umowy,

d) =zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktorych nie przewidziano w momencie
zawarcia umowy,

e) koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czgstotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminow
rozliczen 1 dokonywania ptatno$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i terminéw dokonywania czynno$ci
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8)

9)

10)

11)

odbiorowych), w tym w szczegdlnosci wynikajacych z potrzeby wydatkowania
srodkoéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych
od stron umowy okoliczno$ci powodujacych niecelowosé, zbednose,
czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia
z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta §rodkdéw publicznych,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia;

porzadkujace 1 informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane
ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang wysokoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze
zmiang warunkow realizacji umowy,

C) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i 0sOb reprezentujacych strony (w szczego6lnosci z powodu zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia,
jezeli po stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajace wspolnie, o ktorych
mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
np. konsorcjum, spotka cywilna i w trakcie realizacji umowy wystapia okoliczno$ci
uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym
strong¢ wykonawcza, w szczego6lnosci, gdyby zostata ogloszona upadtos¢ lub otwarta
zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku
dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda Zamawiajacego przejecie obowiazkow Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawcza celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia,
jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajacego jako dysponenta Srodkow  publicznych, a  polegajace
m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okolicznosci wczesniej nie przewidzianych, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
platnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkow budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okoliczno$ci, ktorych nie
przewidziano w chwili zawarcia umowy.

Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstapienie lub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§9.

Do petnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie rob6dt objetych umowa Zamawiajacy
ustanawia inspektora w osobie: p. Janusza Janickiego.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu umowa
z Zamawiajacym.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w 0sobie: ..........c..cooiiiiiiiiiiiii
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W przypadku korespondencji przesytanej przez Wykonawce ma by¢ ona dostarczana
na dziennik podawczy Zamawiajacego, w jego siedzibie przy ul. Jozefinskiej 14
w Krakowie oraz kazdorazowo natychmiastowo przesytana poczta -elektroniczng
na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl.

Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg s3:
p. Michat Kasperczyk tel. 12 616 54 63, adres e-mail: michal.kasperczyk@mops.krakow.pl
p.Janusz Janicki tek. 12 616 54 33, adres e-mail: tomasz.beiersdorf@mops.krakow.pl oraz
ze strony Wykonawcy upowaznionymi do kontaktow z Zamawiajacym sg: ...................
175] ,adres e-mail: ........... () —

Strony zobowiazuja si¢ zapewni¢ sprawnos$¢ taczy internetowych, adresow mail, numerow
faksu, na ktore beda przesytane wiadomosci, a takze biezgcy odbior wiadomosci.

§10.
Przed wystgpieniem na droge sadowa Strony ustalaja obligatoryjny tryb postepowania
polubownego, polegajacy w szczeg6lnosci na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec
drugiej Strony na pi$mie. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi
na pisemne zarzuty Strony w terminie do 7 dni.
Spory mogace wynikng¢ w trakcie wykonywania umowy strony podaja rozstrzygnieciu
sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

§11.

Zalacznikami, stanowigcymi integralng czes¢ umowy sa:

1.

o

9.

Oferta wraz z kosztorysem ofertowym,

2. Opis przedmiotu zamoéwienia dla zamierzenia inwestycyjnego,
3.
4

Przedmiar robot,

Plansza koordynacyjna — rysunek przedstawiajacy zakres realizacji drogi pozarowej wraz z
budowa ogrodzenia, wycinkg drzew,

STWIOR,

Decyzja nr 614/K/2022 zezwalajaca na usuni¢cie drzew wydana przez Marszatka
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 25.08.2022r. - znak pisma OK/470/260/2022ZP,
Decyzja nr 615/K/2022 zezwalajaca na usuni¢cie drzew wydana przez Marszatka
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 25.08.2022r. - znak pisma OK/470/260/2022/ZP,
Decyzja 257/6740.5/2022 z dn. 20.10.2022 r., znak sprawy: AU-01-
5.6740.5.250.2022.JGA, przenoszaca decyzje o pozwoleniu na budowg z dnia 738/10 z
dnia 16.04.2010 r.,,

Decyzja o PNB 738/10 z dn. 16.04.2010 r., znak sprawy: AU-01-2-MT0.73531-272/10

10. Projekt budowlany - branza drogowa - zatagcznik numer 13,
11. Inwentaryzacja zieleni,
12. Plan nasadzen zastepczych.

§12.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Za Wykonawce: Za Zamawiajacego:
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