

MOPS-DO/271/2/14/08

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków,
tel. (012) 616-54-27, fax (012) 616-54-28, e-mail: do@mops.krakow.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków, ul. Józefińska 14
wpl.dn. 24, kw. 2008
L. dz.
Otrzymują

informuje o wyniku zamówienia publicznego nr 271/2/14/08 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Domu Pomocy Społecznej dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki 1 w Krakowie.

Liczba otrzymanych ofert: 5

Kryterium wyboru oferty:
cena = 100%

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawiadamia, że:

1. oferta złożona przez Zygmunta Murdzę reprezentującego Zakład Remontowo-Budowlany „Murdza” Miechów os. XXX-lecia PRL 4/41 podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę jest niezgodny z przedmiarem robót dla budynku głównego stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, przedmiarem robót wykonania kanalizacji opadowej stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji oraz przedmiarem robót wykonania garażu stanowiącym załącznik nr 16 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę zawiera następujące błędy:

- a) na wykonanie budynku głównego:
 - w poz. 8 przyjęto jednostkę miary m³, winno być mp.
 - w poz. 49, 50, 94, 95, 155, 156, 202, 203, 259, 260 nie wskazano jednoznacznie typu materiałów jakie będą zastosowane,
 - b) na wykonanie kanalizacji opadowej:
 - w poz. 14 nie wskazano jednoznacznie typu materiałów jakie będą zastosowane.
 - c) na wykonanie garażu:
 - w poz. 23 nie wskazano jednoznacznie typu materiałów jakie będą zastosowane,
2. Firma DDS-PHENIX Sp. z o. o. 30-081 Kraków ul. Królewska 57 podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający żądał w rozdz. VI ust. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w rozdz. IV specyfikacji.

Zgodnie z rozdz. IV ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany był przedłożyć między innymi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wymienione wyżej zaświadczenie uważa się za aktualne w przypadku, gdy zostało ono wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie dostosował się do żądania zamawiającego przedkładając w złożonej ofercie nieaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przedłożone przez Wykonawcę zaświadczenie zostało wystawione w dniu 9 stycznia 2008 r. i jest ważne do dnia 9 kwietnia 2008 r., natomiast termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11 kwietnia 2008 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymienionego wyżej zaświadczenia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż mimo jego uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z powodu niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) Zamawiający żądał w rozdz. VI ust. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia podania przez Wykonawcę w złożonej ofercie warunków gwarancji, o których mowa w rozdz. II ust. 4 pkt 23 specyfikacji tj.: „warunki gwarancji na wbudowane materiały, urządzenia i infrastrukturę: min. 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad wchodzących w skład niniejszego zamówienia”. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego podając w złożonej ofercie następujące warunki gwarancji: „oferujemy okres gwarancji na wbudowane materiały, urządzenia i infrastrukturę 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru.”
- 2) Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę jest niezgodny z przedmiarem robót dla budynku głównego stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, przedmiarem robót wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji, przedmiarem robót wykonania przyłącza wody stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, przedmiarem robót na demontaż kanalizacji DN 600 stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji, przedmiarem robót na przełożenie kanalizacji opadowej DN 600 stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji, przedmiarem robót na wykonanie kanalizacji opadowej stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji, przedmiarem robót na zasilanie w energię elektryczną placu budowy stanowiącym załącznik nr 13 do specyfikacji oraz przedmiarem robót na wykonanie garażu stanowiącym załącznik nr 16 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę zawiera następujące błędy:
 - a) na wykonanie budynku głównego:
 - w poz. 4 została uwzględniona krotność 19, winna być krotność 1,
 - b) na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 - w poz. 5 i 6 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informują zapisy „s.sz.3.4 9908” w przedmiarze inwestorskim,
 - w poz. 10 w opisie brak nazwy przejścia,
 - w poz. 12 w opisie brak nazwy przepompowni,
 - w poz. 13 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „z.o.3.7.z.o.3.8.” w przedmiarze inwestorskim,
 - c) na wykonanie przyłącza wody:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 - d) na demontaż kanalizacji DN 600:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 - e) na przełożenie kanalizacji opadowej DN 600:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 - f) na wykonanie kanalizacji opadowej:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 - w poz. 7, 8 i 9 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informują zapisy „s.sz.3.4 9908” w przedmiarze inwestorskim,
 - g) na zasilanie w energię elektryczną placu budowy:
 - w poz. 167 przyjęto normę KNR 508/9914/2 z zastosowaniem przewodów aluminiowych natomiast w kosztorysie inwestorskim przewidziano normę KNR 508u/1400/06 z zastosowaniem przewodów miedzianych,
 - h) na wykonanie garażu:
 - w poz. 4 została uwzględniona krotność 19, winna być krotność 1,
 - w poz. 8, 10, 12, 14 i 21 nie podano klasy betonu, z zestawienia materiałów wynika, że przyjęto niewłaściwe klasy betonu B15 oraz B25 zamiast B20,
 - w poz. 23 nie podano nazwy pustaka.
3. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie S.A. 31-227 Kraków ul. A. Vetulaniego 1A podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę jest niezgodny z przedmiarem robót wykonania przyłącza wody stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji oraz przedmiarem robót na wykonanie kanalizacji opadowej stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę zawiera następujące błędy:

a) na wykonanie przyłącza wody:

- w poz. 13 w jednostce miary brak długości odcinka, winno być „odcinek 200 m”.

b) na wykonanie kanalizacji opadowej

- w poz. 3 nie uwzględniono normy KNR 201/322/8.

4. oferta złożona przez „Budostal-2” S.A. 31-476 Kraków ul. Lublańska 34 podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę jest niezgodny z przedmiarem robót na wykonanie garażu stanowiącym załącznik nr 16 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy na wykonanie garażu przedłożony przez Wykonawcę zawiera następujący błąd:

- w poz. 10, 12, 14 i 21 przyjęto beton B25, winno być B20.

5. oferta złożona przez Marcina Kogut reprezentującego Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMKO” 30-240 Kraków ul. Rzepichy 46 podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 1) Zamawiający żądał w rozdz. VI ust. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia podania ścisłego określenia przedmiotu zamówienia (*należało przytoczyć zapisy zawarte w rozdz. II, ust. 1 – 3*). Zgodnie z rozdz. II ust. 3 pkt 5) lit. a) Wykonawca zobowiązany był zawrzeć w złożonej ofercie następujący zapis: „a) wykonanie przyłącza do zasilania placu budowy”. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego podając w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w ofercie następujący zapis: „wykonanie przyłącza do zasilania docelowego budynku.”
- 2) Zamawiający żądał w rozdz. VI ust. 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu robót sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 27 do specyfikacji. W przedłożonym harmonogramie robót Wykonawca przewidział wykonanie całości prac w 2008 r. Zgodnie z terminem realizacji zamówienia oraz zapisami zawartymi w rozdz. II ust. 4 pkt 30) i 31) specyfikacji Wykonawca zobowiązany był przedłożyć harmonogram robót uwzględniający wykonanie prac w całym okresie realizacji zamówienia tj. do dnia 1 czerwca 2010 r.
- 3) Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę jest niezgodny z przedmiarem robót dla budynku głównego stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, przedmiarem robót wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji, przedmiarem robót wykonania przyłącza wody stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, przedmiarem robót na demontaż kanalizacji DN 600 stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji, przedmiarem robót na przełożenie kanalizacji opadowej DN 600 stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji, przedmiarem robót na wykonanie kanalizacji opadowej stanowiącym załącznik nr 10 do specyfikacji, przedmiarem robót na zasilanie w energię elektryczną placu budowy stanowiącym załącznik nr 13 do specyfikacji oraz przedmiarem robót na wykonanie garażu stanowiącym załącznik nr 16 do specyfikacji.

Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę zawiera następujące błędy:

a) na wykonanie budynku głównego:

- w poz. 28 w opisie pozycji wskazano niewłaściwą grubość ściany, jest 8 cm, winno być 12,

- w poz. 49, 50, 94, 95, 155, 156, 202, 203, 259 i 260 nie wskazano jednoznacznie typu materiałów jakie będą zastosowane,

- w poz. 272 powtórzono materiał, którego dostawa została uwzględniona w pozycji poprzedniej,

b) na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej:

- w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,

- w poz. 5, 6 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informują zapisy „s.sz.3.4 9908” w przedmiarze inwestorskim,

- w poz. 13 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „z.o.3.7.z.o.3.8.” w przedmiarze inwestorskim,

c) na wykonanie przyłącza wody:

- w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,

d) na demontaż kanalizacji DN 600:

- w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,

- e) na przełożenie kanalizacji opadowej DN 600:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 f) na wykonanie kanalizacji opadowej:
 - w poz. 1 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informuje zapis „s.sz. 2.3.11 9905” w przedmiarze inwestorskim,
 - w poz. 2 podano obmiar 352,875 m³ winno być 342,875 m³,
 - w poz. 7, 8, 9 nie zastosowano współczynnika korekty normy robocizny, o którym informują zapisy „s.sz.3.4 9908” w przedmiarze inwestorskim,
 - w poz. 14 nie wskazano jednoznacznie typu materiałów jakie będą zastosowane,
 g) na zasilanie w energię elektryczną placu budowy:
 - w poz. 10 powtórzono materiał, który został uwzględniony w pozycji poprzedniej,
 h) na wykonanie garażu:
 - w poz. 23 nie wskazano jednoznacznie typu materiałów jakie będą zastosowane.

Zbiornicze zestawienie ofert.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Zygmunt Murdza reprezentujący Zakład Remontowo-Budowlany „Murdza” os. XXX-lecia PRL 4/41	3 137 129,05 zł	Warunki gwarancji na wbudowane materiały, urządzenia i infrastrukturę: min. 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad wchodzących w skład niniejszego zamówienia.	Od dnia podpisania umowy do 01.06.2010 r. Przewiduje się realizację zamówienia w terminie od podpisania umowy do 01.06.2010 r. Budowa będzie realizowana etapami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony wykonanych robót przed zniszczeniem i degradacją w okresie przerw pomiędzy etapami: I etap – w 2008 r.: 24 % wartości robót, II etap – w 2009 r.: 60 % wartości robót, III etap – w 2010 r.: 16 % wartości robót. Podział procentowy wynika ze środków, jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji zamówienia, w odniesieniu do wartości kosztorysowej zamówienia. Po wybraniu Wykonawcy podany wyżej podział na etapy może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.	1. Płatność na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym protokołem odbioru częściowego oraz częściowym kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. 2. Płatności w każdym roku realizacji inwestycji: - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 40% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 80% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 40 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji 100% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót.
2	DDS-PHENIX Sp. z o. o. 30-081 Kraków ul. Królewska 57	3 257 845,64 zł	Oferujemy okres gwarancji na wbudowane materiały, urządzenia i infrastrukturę 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru.	Przewiduje się realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 01.06.2010 r. Budowa będzie realizowana etapami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony wykonanych robót przed zniszczeniem i degradacją w okresie przerw pomiędzy etapami. I etap w 2008 r.: 24 % wartości robót, II etap w 2009 r.: 60 % wartości robót, III etap w 2010 r.: 16 % wartości robót. Podział procentowy wynika ze środków, jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji zamówienia, w odniesieniu do wartości kosztorysowej zamówienia. Po wybraniu Wykonawcy podany wyżej podział na etapy może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.	a) Płatność na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym protokołem odbioru częściowego oraz częściowym kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. b) Płatności w każdym roku realizacji inwestycji: - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 40% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 80% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 40 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji 100% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót.

3	Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie S.A. 31-227 Kraków ul. A. Vetulaniego 1A	3 328 406,59 zł	Na wbudowane materiały, urządzenia i infrastrukturę udzielamy 36 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru robót budowlanych bez wad wchodzących w skład niniejszego zamówienia	Przewiduje się realizację zamówienia w terminie od podpisania umowy do 01.06.2010 r. Budowa będzie realizowana etapami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony wykonanych robót przed zniszczeniem i degradacją w okresie przerw pomiędzy etapami: I etap – w 2008 r.: 24 % wartości robót, II etap – w 2009 r.: 60 % wartości robót, III etap – w 2010 r.: 16 % wartości robót. Podział procentowy wynika ze środków, jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji zamówienia, w odniesieniu do wartości kosztorysowej zamówienia. Po wybraniu Wykonawcy podany wyżej podział na etapy może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.	a) Płatność na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym protokołem odbioru częściowego oraz częściowym kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. b) Płatności w każdym roku realizacji inwestycji: - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 40% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 80% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 40 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji 100% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót.
4	„Budostal-2” S.A. 31-476 Kraków ul. Lublańska 34	3 287 879,82 zł	Gwarancję na wbudowane materiały, urządzenia i infrastrukturę: 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad wchodzących w skład niniejszego zamówienia.	Przewiduje się realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 01.06.2010 r. Budowa będzie realizowana etapami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony wykonanych robót przed zniszczeniem i degradacją w okresie przerw pomiędzy etapami: I etap – w 2008 r.: 24 % wartości robót, II etap – w 2009 r.: 60 % wartości robót, III etap – w 2010 r.: 16 % wartości robót. Podział procentowy wynika ze środków, jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji zamówienia, w odniesieniu do wartości kosztorysowej zamówienia. Po wybraniu Wykonawcy podany wyżej podział na etapy może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.	a) Płatność na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym protokołem odbioru częściowego oraz częściowym kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. b) Płatności w każdym roku realizacji inwestycji: - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 40% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 80% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 40 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji 100% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót.
5	Kogut Marcin reprezentujący Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMKO” 30-240 Kraków ul. Rzepichy 46	2 394 398,88 zł	Udzielamy gwarancji na wbudowane materiały i infrastrukturę 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad wchodzących w skład niniejszego zamówienia	Przewiduje się realizację zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 01.06.2010 r. Budowa będzie realizowana etapami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony wykonanych robót przed zniszczeniem i degradacją w okresie przerw pomiędzy etapami: I etap – w 2008 r.: 24 % wartości robót, II etap – w 2009 r.: 60 % wartości robót, III etap – w 2010 r.: 16 % wartości robót. Podział procentowy wynika ze środków, jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji zamówienia, w odniesieniu do wartości kosztorysowej zamówienia. Po wybraniu Wykonawcy podany wyżej podział na etapy może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.	a) Płatność na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym protokołem odbioru częściowego oraz częściowym kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. b) Płatności w każdym roku realizacji inwestycji: - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 40% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 30 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji minimum 80% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót, - 40 % wynagrodzenia przewidzianego na dany rok po realizacji 100% wartości przewidzianych do wykonania w danym roku robót.

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego

Otrzymuje:
tablica ogłoszeń

Starszy Inspektor
mgr Paweł Cichopek

Starszy Inspektor
Wojciech Porębski