

**Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. (012) 616-54-27, fax (012) 616-54-28, e-mail: [do@mops.krakow.pl](mailto:do@mops.krakow.pl)

informuje o wyniku zamówienia publicznego nr 271/2/25/09 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - wykonawczej, uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla obiektu kubaturowego oraz uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie budowy przyłączy, dla inwestycji dot. budowy specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka I w Krakowie.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryterium wyboru oferty:

cena = 95%

termin = 95%

Wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik, ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, która spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera następującą cenę wykonania zamówienia: 375 000 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Warunki płatności*
1	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik, ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	375 000 zł	załącznik nr 1	załącznik nr 2


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena = 95%	Liczba pkt w kryterium termin = 5%	Suma
1	0,95	0,05	1

Z upoważnienia Dyrektora  
Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego

Otrzymuje  
tablica ogłoszeń



Podinspektor

*Wioletta Zielińska*  
Wioletta Zielińska

## Załącznik nr 1

### Termin wykonania.

1. Złożenie do akceptacji Zamawiającego poprawionej koncepcji architektonicznej: do 28 dni od dnia podpisania umowy.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę: do 42 dni od daty zawarcia umowy\*. Ponadto do 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz nieruchomości, dla których niezbędne będzie wykazanie się prawem do dysponowania na cele budowlane, dla prawidłowej realizacji całej inwestycji.
3. Dostarczenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, dla obiektu kubaturowego: do 28 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2
4. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie przyłączy: do 112 dni od daty zawarcia umowy.
5. Dostarczenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, dla budowy przyłączy: do 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4
6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP\*\* oraz w sprawie pozwolenia na budowę\*\* w zakresie budowy lub przebudowy sieci niezbędnych dla realizacji inwestycji: do 168 dni od daty zawarcia umowy.
7. Dostarczenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, dla budowy\*\*\* lub przebudowy\*\*\* sieci: do 28 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6.
8. Przekazanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w przypadku robót dodatkowych, których wykonanie nie stanowi istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich – do 3 dni od daty udzielenia zamówienia częściowego.
9. Decyzje administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ich otrzymania


Uwaga: W razie konieczności dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy uzyskać decyzję w sprawie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w razie konieczności, dla umożliwienia przeprowadzenia stosownych postępowań. W każdym innym przypadku zmiana terminu zależy wyłącznie od Zamawiającego, który oceni, czy Wykonawca dochował należytej staranności w realizacji zamówienia i mimo to nie mógł dotrzymać terminów umownych.

\* Ewentualne braki we wniosku i zgłoszeniu Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie do 7 dni od daty wezwania.

\*\* Jeżeli będzie wymagane.

\*\*\* Jeżeli wyniknie konieczność sporządzenia takich opracowań.

Podinspektor  
  
Wioletta Zielińska

Z upoważnienia Dyrektora  
Andrzej Kuliński  
  
Kierownik Działu Organizacyjnego

## Załącznik nr 2

### Warunki płatności.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych:

- 1) 40 %\* (wartości przedmiotu zamówienia pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia za opracowania i aktualizację kosztorysów, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 i 8) po uzyskaniu prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla obiektu kubaturowego,
- 2) 25 %\*(wartości przedmiotu zamówienia pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia za opracowania i aktualizację kosztorysów, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 i 8) po dostarczeniu projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, dla obiektu kubaturowego,
- 3) 20 %\*(wartości przedmiotu zamówienia pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia za opracowania i aktualizację kosztorysów, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 i 8) po dostarczeniu całej, kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót dot. przyłączy oraz pozwoleniami na budowę lub przebudowę sieci, jeżeli będą wymagane.
- 4) 15 %\*\* (wartości przedmiotu zamówienia pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia za opracowania i aktualizację kosztorysów, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 i 8) z tytułu należności za nadzór autorski
  - \* wartości ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli Wykonawca ustali wynagrodzenia za nadzór autorski na poziomie wyższym niż 15 %.
  - \*\* procentowa wysokość wynagrodzenia za nadzór autorski może ulec zwiększeniu w przypadku gdy Wykonawca poda w ofercie kwotę wyższą niż 15%.
- 5) Wynagrodzenie za opracowanie lub aktualizację kosztorysów: bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia częściowego na opracowanie lub aktualizację kosztorysu. Płatność w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączonym potwierdzeniem wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia, tj. protokołem przekazania dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnej, przy czym dokumenty muszą mieć klauzulę ostateczności, jeżeli jest wymagana.

Z upoważnienia Dyrektora  
Andrzej Kuliński

Kierownik Działu Organizacyjnego