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Wzór


UMOWA 
zawarta w dniu …………………………… 2016 roku, w Krakowie, pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków - Zespołem Szkół Energetycznych z siedzibą w Krakowie, przy ul. Loretańskiej 16, (kod pocztowy 31-114), wpisanym do …………………………………………………….  posiadającym REGON: …………………… oraz NIP: …………………………..,
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………… – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,
a

................................. z siedzibą przy ul. ..............................w .................................... zarejestrowaną(ym) w ………………………………………......................................, pod numerem ........................................ posiadającą(ym) REGON:............................., NIP:.................................., 

reprezentowaną(ym) przez:

……………………………………………………………….........................................

…………………………………………………………………………………………

zwaną (ym) dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na Remont schodów wejściowych budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 16  a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, obejmujący wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie remontu schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie przy ul. Loretańskiej 16, pomiędzy drzwiami wejściowymi do budynku a holem – korytarzem parteru opisanych dokumentacją, o której mowa w ust. 3 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz nin. Umowie.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej (sprawozdania z prac konserwatorskich).
3. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie z:
1) Projektem budowlanym remontu schodów wejściowych budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 16  w Krakowie opracowanym przez zespół w składzie prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz, mgr inż. arch. Wojciech Sumlet, dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich, mgr inż. arch. Jacek Węcławowicz (architektura) – grudzień 2013r.;
2) Rzutem, Przekrojem A-A, Przekrojem B-B, Projektem budowlanym, branży Architektura, opracowanym przez zespół w składzie mgr inż. arch. Wojciech Sumlet, dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich, mgr inż. arch. Grzegorz Zapał, mgr inż. arch.  Bartosz Ptak, mgr inż. arch. Jacek Węcławowicz  – listopad 2013r;
3) Rzutem, Przekrojem A-A, Przekrojem B-B, Inwentaryzacją, branży Architektura opracowanym w składzie mgr inż. arch. Wojciech Sumlet, dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich, mgr inż. arch. Grzegorz Zapał,  mgr inż. arch. Jacek Węcławowicz – listopad 2013r;
4) Ekspertyzą stanu technicznego wewnętrznych schodów wejścia głównego, opracowaną przez mgr inż. Wojciecha Wachowicza – maj 2016r;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu remontu elewacji  i wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie ul. Loretańska 16 w zakresie dotyczącym remontu schodów wejściowych;

5) Kosztorysem inwestorskim ślepym – przedmiarem robót, który ma charakter pomocniczy, informacyjny;

6) Programem konserwatorskim dotyczący remontu schodów wejściowych dawnych Szkół Wydziałowych przy ul. Loretańskiej 16, 18 w Krakowie opracowanym przez zespół w składzie prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz, mgr szt Dagny Dobrowolska, mgr inż. arch. Jacek Węcławowicz – styczeń 2013r.;
7) Pozwoleniem nr 684/16 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku z dnia 20 czerwca 2016r;
8) Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 2631/2014 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych z dnia 14 10 2014 r.
stanowiącymi załącznik nr 1 do nin. umowy.
4. Budynek Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie przy ul. Loretańskiej jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1269/M.
5. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, w którym wykonywane są jednocześnie inne roboty budowlane na podstawie odrębnie zawartej umowy z innym wykonawcą.
6. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego i składowego.
7. Prace budowlane i konserwatorskie będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony Zabytków.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3. Wykonawca oświadcza, że jest ona  kompletna, Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej zastrzeżeń.
9. Wykonawca oświadcza, że stan i dokumentacja obiektu oraz uwarunkowania wynikające z jego zabytkowego charakteru są mu znane, a dostarczone mu informacje są wystarczające dla prawidłowego, zgodnie ze sztuką budowlaną i z pełnym rozeznaniem wykonania Przedmiotu Umowy.
10. Strony przyjmują, że dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
a. Umowa;

b. Projekt budowlany;

c. Ekspertyza;

d. Program konserwatorski;

e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu remontu elewacji  i wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie ul. Loretańska 16 w zakresie dotyczącym remontu schodów wejściowych;

f. Kosztorys ślepy-przedmiar

g. Siwz w zakresie nie ujętym wyżej.
§ 2

TERMINY I HARMONOGRAM
1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2016 roku  z zastrzeżeniem zapisów ust. 2, zgodnie z  Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin ten jest rozumiany jako ostateczne wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone protokołem odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Roboty budowlane polegające na demontażu starych i montażu nowych stopni winny być zakończone w terminie nie dłuższym niż 14 dni i winny być przeprowadzone w terminie wcześniej uzgodnionym z zamawiającym.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnie na adres Zespołu Szkół Energetycznych gotowości do przystąpienia do wykonywania robót budowlano-konserwatorskich. Termin ten jest równocześnie terminem rozpoczęcia robót.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający podział robót i prac konserwatorskich ze szczególnym wskazaniem  terminu wykonania robót budowlano-konserwatorskich wraz z wynagrodzeniem, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy a Zamawiający zatwierdzi go w terminie do 3 dni robocze.
6. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków niezbędnych dla przyspieszenia tempa robót w taki sposób, aby roboty wykonane zostały w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę chyba, że niezwłocznie uzasadni, iż termin wykonania Przedmiotu Umowy nie jest zagrożony.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
8. W przypadku powstania okoliczności mających wpływ na konieczność zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 4 Strony w ciągu 2 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania. Wykonawca dokona aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 4 dni od dnia powiadomienia. Zmiany wnioskowane przez Wykonawcę przed ich wprowadzeniem do Harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego, który swoje stanowisko w sprawie wprowadzenia bądź odmowy wprowadzenia zmiany  przekazuje Wykonawcy w terminie do 2 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany.
9. W przypadku stwierdzenia nieterminowego, niezgodnego z Harmonogramem rzeczowo-finansowym mogącego zagrażać realizacji umowy w terminie wskazanym w ust. 1 lub 2 lub niewłaściwego wykonywania prac objętych niniejszą umową przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego, uzgadniania nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i naliczyć kary umowne. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
10. W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.
11. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy z jego winy.
§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ................................. zł brutto (słownie złotych: ..................................... ......./100), wynikające z oferty Wykonawcy, w tym: kwota netto: …………………………………………………………………………………………… zł, stawka podatku od towarów i usług (VAT) ……………………….%.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nin. paragrafu, nie ulega waloryzacji przez cały czas realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszt wszystkich robót i prac składających się na przedmiot niniejszej Umowy, opracowanie dokumentacji powykonawczej, a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2, zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z autorskich majątkowych praw zależnych do dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty związane z wykonywaną usługą w tym koszt za zajęcie chodnika i pasa drogowego, zakładany zysk, koszt ubezpieczeń, należne podatki i inne, jeśli wystąpią.
4. Roboty objęte nin. umową są współfinansowane w kwocie netto ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków  przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wartość należnego podatku VAT finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego.
§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych za wykonanie  całego zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 nin. Umowy  po jego protokolarnym odebraniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku.
2. Należność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie wpłacona przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
3. Do faktury lub rachunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem każdej umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawartej i przedłożonej zamawiającemu Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym ust. 5 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia,  będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura, o których mowa w ust. 1 przedstawione Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru końcowego Przedmiotu umowy, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru Przedmiotu Umowy – wraz z oświadczeniem Wykonawcy w tym zakresie, że zamówienie było realizowane samodzielnie bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców . 
10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 5 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa  w ust. 5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 5,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
16. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub przedłożeniu  Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 
20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, dostaw lub usług wynikającej z Umowy. 
21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
22. Do rachunku lub faktury  za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu  wykonanego Przedmiotu umowy zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu Przedmiotu umowy do wysokości objętej płatnością końcową.
23. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest odbiór Przedmiotu Umowy dokonany przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 11 nin. Umowy.
24. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego jest dokumentacja powykonawcza budowlana oraz a do protokołu odbioru przedmiotu umowy – dokumentacja powykonawcza konserwatorska. Brak tych załączników może wstrzymać zapłatę faktury. 
25. Płatnikiem faktury / rachunku za realizację Przedmiotu Umowy będzie Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.
26. Faktura / rachunek winny być adresowane następująco: Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków i składane w siedzibie Zespołu Szkół, tj. przy ul. Loretańskiej 16, 31-114 Kraków w Sekretariacie Dyrektora I p. 
27. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
28. W przypadku stwierdzenia, że realizacja Przedmiotu umowy następuje niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, czy też w przypadku wstrzymania przez właściwy organ nadzoru budowlanego robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu umowy albo wstrzymania całości prac przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający wstrzyma zapłatę za realizację zadania, do czasu złożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących zapłatę. O wstrzymaniu zapłaty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 
29. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do postanowień o których mowa w ust. 28 Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie mniej jednak niż 400,00 zł za każdy dzień przypadający po terminie pisemnie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości. 
30. W sytuacji powzięcia informacji, że na skutek działań Wykonawcy przyznana dotacja może zostać cofnięta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia Wykonawcy karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nin. Umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
§ 5

ODBIORY

1. Strony uzgadniają, że będą stosowane następujące odbiory:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,
c) odbiór przedmiotu umowy.
2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców lub dalszych podwykonawców jeżeli wykonują Przedmiot umowy.
3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez  Zamawiającego i osoby, o których mowa w ust. 11.

4. Odbioru robót,  prac dokonuje Zamawiający, przy udziale osób wskazanych w ust. 10, w terminie 7 dni od daty zakończenia robót, prac, zgłoszonego na piśmie przez Wykonawcę i wpisu do dziennika budowy dokonanego przez kierownika robót. 

5. Z czynności odbioru inspektor nadzoru sporządza protokół, który winien zawierać wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.

6. W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

7. Jeśli wady, o których mowa w ust. 6 nie zostaną usunięte lub szkoda nie zostanie naprawiona, Zamawiający po upływie terminu określonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzyć ich usunięcie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub podjąć inne kroki prawne względem Wykonawcy.

8. Protokół odbioru podpisany przez osoby, o których mowa w ust. 10, inspektor nadzoru doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę następuje z chwilą odbioru tych robót przez inspektora nadzoru od Wykonawcy.

9. Zamawiający, Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mają prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób.

10. Osobami uprawnionymi do odbioru robót są:

a) przedstawiciele Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) przedstawiciele Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
przy udziale przedstawicieli Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
11. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
12. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.
13. Odbioru Przedmiotu umowy dokonuje się po odbiorze końcowym robót budowlanych i konserwatorskich oraz dostarczeniu kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2.
14. Osobami uprawnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy są:

a) przedstawiciele Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) przedstawiciele Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się wprowadzić Wykonawcę na teren prac w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnie na adres Zespołu Szkół Energetycznych gotowości do przystąpienia do wykonywania robót budowlano-konserwatorskich, wskazać udostępnienie źródła wody i poboru energii elektrycznej.
2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.
3. Zamawiający odbierze protokolarnie prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy i zapłaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace. 
4. Zamawiający wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablicę informacyjną zgodną w wymogami określonymi w „Regulaminie działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, przyjętym Uchwałą Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
5. Zamawiający przekaże tablicę Wykonawcy, który umieści ją na terenie prowadzonych prac w terminie do 7 dni od ich rozpoczęcia, a usunie najwcześniej na 2 dni przed ich zakończeniem. Miejscem odbioru i zwrotu tablicy jest Sekretariat Zespołu Szkół Energetycznych ul. Loretańska 16, I piętro. Strony przekażą sobie tablicę na podstawie protokołu przekazania.
§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, należy w szczególności:
1) Wykonanie z należytą starannością  i oddanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy wykonanego w szczególności zgodnie z:

a) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz warunkami realizacji określonymi w decyzjach administracyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3 nin. Umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy konserwatorskiej, najwyższą starannością wynikającą ze szczególnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w terminach określonych w niniejszej Umowie,

b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych,

c) ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446),

d) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października  2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r, poz. 1789),

e) wymaganiami wynikającymi z europejskich norm i aprobat technicznych.
2) Dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, odpowiadających jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określonymi w projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji Przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

3) Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z dokumentacją powykonawczą.
4) Doprowadzenie mediów na plac budowy ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego. 
5) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu realizacji Przedmiotu umowy, w tym koszty zajęcia terenu.

6) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostępnianie jej uprawnionym organom.

7) Prowadzenie dokumentacji (dziennika) prac konserwatorskich .

8) Zgłaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane.

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej (sprawozdania z prac konserwatorskich), obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć wraz z podaniem sposobu postępowania z zabytkiem po ukończeniu prac (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na 1 elektronicznym nośniku danych). Dokumentacja winna obejmować część opisową i fotograficzną.

10) Doręczenie inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni przed końcowym odbiorem robót – dotyczy Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1:

a) Dokumentacji budowy;

b) Dokumentacji powykonawczej budowlanej, w tym atestów i certyfikatów.
11) Zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy - dotyczy przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1  oraz pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac.

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektową, o której mowa w §1 ust. 3 nin. Umowy.
3. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych poza wymienioną w § 6 ust. 5 nin. Umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek niezgodności lub błędy w przekazanej dokumentacji niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte dokumentacją z należytą starannością.

6. Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednimi środkami (w tym odpowiednim potencjałem kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. Umowy posiadają odpowiednie kwalifikację oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania (na bieżąco) terenu, na którym wykonywane są prace budowlane i konserwatorskie (dotyczy to również dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczeń na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
8. Zdemontowane urządzenia, odbiorniki i inne części a także materiały z demontażu lub rozbiórki, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostaną przekazane właściwej jednostce Zamawiającego w formie protokołu przekazania. 
9. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, załączonym do Oferty.

10. Osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia i odpowiednie doświadczenie zawodowe niż wymagania jakie postawiono w stosunku do osób pełniących taką funkcję w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

11. Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. Zgoda zostanie wyrażona, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ust. 10 niniejszego paragrafu. Ustanowienie zastępstwa nie wymaga sporządzania aneksu do nin. umowy.
12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie. Zapisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

14. W razie wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania nin. Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia jej trwałości, tak aby polisa zachowała ciągłość oraz w terminie 3 dni od dnia zawarcia polisy zobowiązuje się do dostarczenia nowej polisy w zakresie nie węższym niż polisa, która wygasła. W przypadku nie przedłożenia nowej polisy OC w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie odpowiadającym zakresowi polisy OC, która wygasła, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury lub rachunku.
15. Umowy ubezpieczenia winny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
§ 8

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:…………………………………….………………………
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy nastąpi na podstawie odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu remontu elewacji  i wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie ul. Loretańska 16 w zakresie dotyczącym remontu schodów wejściowych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie (tj. odpowiednio do zakresu wykonywanego przedmiotu umowy), co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie (tj. odpowiednio do zakresu wykonywanego przedmiotu umowy), kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po jej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 6.
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.9.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7– 13.
19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 18, stosuje się zasady określone w ust. 7– 13. 
20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem  – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …… miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację (tj. Projekt powykonawczy) oraz inną dokumentację wykonaną w związku z realizacją  Przedmiotu Umowy na okres …… miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Stosowny dokument gwarancji sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy zostanie Zamawiającemu wydany przez Wykonawcę z dniem podpisania protokołu odbioru dokumentacji. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancji w ww. terminie, wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy uznany jest przez Strony za obowiązujący dokument gwarancji.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

5. Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają zgodnie z ofertą po upływie ……….. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu umowy. 

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Jeżeli wartość wykonanych prac przewyższy kwotę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca obciążony zostanie kwotą przewyższającą to zabezpieczenie.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może : 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
3) Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności bezusterkowego odbioru Przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął Przedmiot umowy do eksploatacji (użytkowania) bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji (użytkowania).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o których mowa w ust. 1 lub 2 lub 5, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
5) W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.
§ 10
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, tj. dokumentacji powykonawczej budowlanej i konserwatorskiej, o których mowa w § 1 ust. 2 nin. Umowy. 

2. Utwory wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze. zm.). 
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów  wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy w zakresie wielokrotnego wykorzystania jej na potrzeby Zamawiającego. 
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy z Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, następuje z dniem przekazania jej Zamawiającemu. W tym też terminie przejdzie na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu umowy. 
5. Autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy, obejmują od dnia przeniesienia, bezterminowe i bez ograniczeń terytorialnych prawo Zamawiającego do wykorzystywania tych utworów, zgodnie z art. 50 ustawy prawo autorskie, na następujących polach eksploatacji :

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, (wszelkie elektroniczne nośniki danych),

2) obrót oryginałem i egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono, wprowadzenie do obrotu,

3) rozpowszechnianie dokumentacji, w tym m.in. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, prawo publikacji dokumentacji (w całości lub w części) z podaniem nazwiska autora,

4) wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera i własnych baz danych oraz jego utrwalanie,

5) udostępniania dokumentacji pod tytułem darnym lub odpłatnym osobom trzecim, w szczególności wykonawcy realizującemu zakres robót, na potrzeby której opracowywana jest przedmiotowa dokumentacja,

6) wykorzystywanie w planowanych i w realizowanych przez Zamawiającego lub jego partnerów  inwestycjach, w procedurach nabywania dostaw, usług, robót budowlanych od wykonawcy w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.  2015 r. poz. 2164),
7) wykorzystanie dokumentacji dla potrzeb statutowych Zamawiającego (w tym dla celów marketingowych i promocyjnych),

8) prawo włączania dokumentacji (lub jego fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,

9) prawo dokonywania zmian w dokumentacji, dla celów realizacji inwestycji lub dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego przeróbek, zmian i adaptacji utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, a ponadto wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystania z tych zmienionych opracowań w zakresie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Wykonawca oświadcza, że jeżeli wykonanie utworów, stanowiących Przedmiot nin. Umowy przysługują lub zostaną powierzone (w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim (np. podwykonawcom) zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonanych przez te osoby trzecie prac składających się na powyższą dokumentację, co najmniej w takim zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawcę, autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych na Zamawiającego, nastąpi na podstawie niniejszej Umowy. 

8. W razie wniesienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z utworami wykonanymi w ramach realizacji nin. Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zaspokojenia tych roszczeń, a także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tymi roszczeniami.

9. Wykonawca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane nieodpłatnych praw autorskich zależnych do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie zmian.
§ 11

KARY UMOWNE

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na poniższych zasadach.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 lub 4.
3. W przypadku opóźnienia z tytułu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w oddaniu Przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 lub 2 nin. Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu, którego dotyczy opóźnienie.  Kara umowna nie może przekraczać 20 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 20 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

4. W przypadku opóźnienia z tytułu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przedłożeniu Harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu. Kara umowna nie może przekraczać 20 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 20 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
5. W przypadku opóźnienia z tytułu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
6. Wykonawca zapłaci ponadto Zamawiającemu kary umowne: 
1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 2000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

2) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1000,00 złotych,

6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1;
7. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 6 pkt 7 i 8 nin. umowy nie wyklucza się wzajemnie.

8. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać, według wyboru Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego.
9. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego (faktur) Wykonawcy kar umownych. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 
§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach, gdy: 

1) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową;

2) zwłoka w rozpoczęciu wykonania  Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy  o takim naruszeniu,

4) w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawcę niezgodnie  z przedmiotem umowy,
5) wykonywanie przedmiotu umowy następuje w sposób, który nie gwarantuje zakończenia prac w umownym terminie, 

6) z przyczyn zawinionych wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
7) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,
8) w razie konieczności:

 - dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości netto Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach z wyjątkiem przypadków odmiennie uregulowanych w nin. umowie.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury / rachunku.

6. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac objętych umową.

8. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu.
9. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.
§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

1) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym  w przypadku ograniczenia dofinansowania przez podmiot je udzielający przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość zaniechanych prac lub uwzględniający zmniejszoną ilość robót, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury / rachunku;
2) Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4) – 7) niniejszego ustępu oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

3) Obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 spowodowanego wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 1) - 6) niniejszego ustępu, lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w tym ograniczeniu dofinansowania przez podmiot je udzielający;

4) Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 z uwagi na:

a) konieczność wykonania dokumentacji zamiennej,

b) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

c) siłę wyższą (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie),
d) przedłużającą się procedurę uzyskania prawem wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych do których uzyskania jest zobowiązany Zamawiający,
e) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy najpóźniej do dnia 30 listopada br.
5) Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
6) Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac, wynikającej ze stanu zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, który odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.
7) W przypadku uzasadnionej konserwatorsko zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w ramach przyznanych środków, w oparciu o decyzję: Przewodniczącego Programowania i Oceny Realizacji SKOZK oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§14
DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na podstawie Uchwały nr 3/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 marca 2016 roku o dotację ze środków NFRZK, dlatego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest poddać się w każdej chwili wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wstęp na teren robót oraz dokumenty budowy, celem oceny prawidłowości realizowanego zadania.
3. Strony Umowy mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę, za porozumieniem Stron.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy.
5. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu pracy na terenie budowy.
6. Z ramienia Wykonawcy pracami kierować będą:
1) Kierownik robót……………………………………………………………………………………………….
2) Kierownik prac konserwatorskich …………………………………………………………………..
7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego
3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ze strony Wykonawcy:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

Po stronie Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Po stronie Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.
10. Ilekroć w umowie jest mowa o Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy należy przez to rozumieć – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, która:
1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
2)  zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości równej lub niżej niż 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. Przez Umowę o podwykonawstwo należy rozumieć - pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami
§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380), Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) oraz inne właściwe przepisy łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY







WYKONAWCA
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Załącznik nr 3 – Kopia polisy OC.
4. Załącznik nr 4  - Gwarancja

Załącznik nr 4
GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE PRACE 

– Dokumentacja Powykonawcza
Gwarant :
......................................................................... 

Dokumentacja powykonawcza: 
dokumentacja projektowa powykonawcza wykonana przez Gwaranta na podstawie Umowy o Nr .................z dnia na………………………… .........................................................................;

Umowa: 
umowa o roboty budowlane i wykonanie dokumentacji powykonawczej)

Uprawniony z gwarancji:
Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie


jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza, i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonana przez niego Dokumentacja  powykonawcza objęta Przedmiotem Umowy została wykonana prawidłowo, zgodnie z Umową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz dołożeniem przez niego najwyższej staranności przy wykonywaniu Dokumentacji, a także zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i istniejącymi w tym zakresie normami. Gwarant oświadcza również, że Dokumentacja powykonawcza została przygotowana i wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Dokumentacji powykonawczej powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta, któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej, jak również za wady Dokumentacji powykonawczej powstałe pomimo zachowania przez Gwaranta wszystkich powyższych obowiązków.

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Dokumentacji powykonawczej , które wyjdą na jaw po dacie przyjęcia Dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialność Gwaranta za wady Dokumentacji powykonawczej obejmuje wszelkie wady Dokumentacji powykonawczej, które ujawniły się po dacie przyjęcia Dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą.

Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wszelkich wad Dokumentacji powykonawczej, które zostaną Gwarantowi notyfikowane przez Uprawnionego z Gwarancji do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

3. Termin obowiązywania Gwarancji

Okres gwarancji jakości wynosi ……………..  miesięcy i biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej,  o której mowa w §1 ust. 2 Umowy nr ……..…. z dnia……… 
4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Dokumentacji powykonawczej, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru Dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego – nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.

Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonaną przez Gwaranta Dokumentacją powykonawczą, zawierać termin i miejsce oględzin, oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej.

Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Dokumentacji powykonawczej przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Nieobecność Gwaranta przy spisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.

Usunięcie wad Dokumentacji powykonawczej przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji lub jeżeli wady usunąć się nie dadzą Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za Dokumentację powykonawczą w stosunku w jakim wartość Dokumentacji z wadami pozostaje do wartości Dokumentacji bez wad lub od Umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na usunięcie wad.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z Umowy.

Podpis Gwaranta: ........................................

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ........................................
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