Wycena 

dotycząca wykonania prac remontowo – konserwatorskich 

fasad budynku Teatru Ludowego

na osiedlu Teatralnym 34 w Nowej Hucie.

	LP
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

(robocizna)
	ILOŚĆ
	JEDN.

MIARY
	CENA

JEDNOST.
	SUMA

netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Prace przygotowawcze
	
	
	
	

	1.
	Rusztowanie zewnętrzne budynek główny
	
	
	
	

	a)
	montaż/demontaż
	1.410
	m2
	
	

	b)
	praca sprzętu    140  dni
	705
	m2
	
	

	c)
	daszek nad wejściem montaż/demontaż
	12
	mb
	
	

	d)
	daszek nad wejściem praca sprzętu 30 dni
	12
	mb
	
	

	e)
	dźwigary kratowe montaż/demontaż
	24
	mb
	
	

	f)
	dźwigary kratowe praca sprzętu 

30 dni
	24
	mb
	
	

	g)
	Zabezpieczenie siatką
	1.410
	m2
	
	

	h)
	Zabezpieczenie przeciwpyłowe
	1.410
	m2
	
	

	i)
	Zabezpieczenie okien folią
	150
	m2
	
	

	j)
	Inne prace, np. demontaż reklam i el. tymczasowych na fasadzie
	1
	kpl
	
	


	2.
	Rusztowanie zewnętrzne fasady ponad dachem budynku głównego
	
	
	
	

	a)
	montaż/demontaż
	540
	m2
	
	

	b)
	praca sprzętu   80  dni
	540
	m2
	
	

	c)
	konsole  – montaż/demontaż
	62
	mb
	
	

	d)
	konsole – praca sprzętu 80 dni
	62
	mb
	
	

	e)
	dźwigary kratowe – montaż / demontaż
	128
	mb
	
	

	f)
	dźwigary kratowe – praca sprzętu 80 dni
	128
	mb
	
	

	g)
	wsporniki na kotwach wklejanych – 

montaż / demontaż
	20
	szt
	
	

	h)
	wsporniki na kotwach wklejanych – 

praca sprzętu 80 dni
	20 
	szt
	
	

	i)
	Zabezpieczenie siatką
	540
	m2
	
	

	j)
	zabezpieczenie przeciwpyłowe
	540
	m2
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


	LP
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

(robocizna)
	ILOŚĆ
	JEDN.

MIARY
	CENA

JEDNOST.
	SUMA

netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	II.
	Prace remontowo-konserwatorskie
	
	
	
	

	1.
	Odczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną
	2.577
	m2
	
	

	2.
	Tynki cyklinowane – renowacja 

( uzupełnianie ubytków, hydrofobizacja, scalanie kolorystyczne).
	625
	m2
	
	

	3.
	Tynki gładkie lizen i płycin profilowanych, gzymsów, obramowań okiennych,  – renowacja ( uzupełnianie ubytków, wypełnienie pęknięć, gruntowanie, przeklejenie pęknięć siatką, wykonanie gładzi w dwóch warstwach, gruntowanie, malowanie).
	1.524
	m2
	
	

	4.
	Kolumny budynek główny (odlewy) – renowacja ( odczyszczenie, uzupełnienie ubytków z obróbką, gruntowanie, malowanie).
	8

	kpl


	
	

	5.
	Kolumny front – demontaż istniejących odlewów i zastąpienie ich nowymi wykonanymi na wzór kolumn z głowicami papirusowymi w portykach bocznych
	4
	kpl
	
	

	6.
	Izolacja przeciwwilgociowa kolumn
	12
	kpl
	
	

	7.
	Kolumny w latarniach doświetlających ponad dachem (odlewy) – renowacja 

( odczyszczenie, uzupełnienie ubytków z obróbką, gruntowanie, malowanie).
	16


	 kpl
	
	

	8.
	Tynk terazzo – renowacja ( szlamowanie pęknięć, hydrofobizacja, scalanie kolorystyczne).
	347
	m2
	
	

	9.
	Tynk terazzo – uzupełnianie ubytków
	34,7
	m2
	
	

	10.
	Tynki gładkie kanałów wentylacyjnych
	50
	m2
	
	

	11.
	Gruntowanie i malowanie powierzchni tynków kanałów wentylacyjnych
	50
	m2
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


Zestawienie materiałów.

	LP
	MATERIAŁ
	ILOŚĆ
	JEDN.

MIARY
	CENA

JEDNOST.
	SUMA

netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Folia PCV gruba do zabezpieczeń okien
	180
	m2
	
	

	2.
	Taśma klejąca
	10
	op
	
	

	3.
	Plandeki do zabezpieczeń przeciwpyłowych
	500
	m2
	
	

	4.
	Zaprawa Keim Restauro Top
	3.888
	kg
	
	

	5.
	Zaprawa Keim Restauro Grund
	2.082
	kg
	
	

	6.
	Farba Keim Restauro Lasur
	389
	litrów
	
	

	7.
	Keim Restauro Fixativ
	972
	litry
	
	

	8.
	Farba Keim Granital Grob
	1.350
	litrów
	
	

	9.
	Farba Keim Granital
	95
	litrów
	
	

	10.
	Keim Spezial Fixativ
	490
	litrów
	
	

	11.
	Keim Dispersionsentferner
	157
	kg
	
	

	12.
	Keim Silangrund
	292
	litry
	
	

	13.
	Zaprawa Keim Universalputz-fein
	6.816
	kg
	
	

	14.
	Zaprawa stiukowa
	280
	kg
	
	

	15.
	Siatka z włókna szklanego
	425
	m2
	
	

	16.
	Akryl trwale plastyczny Sika
	40
	op
	
	

	17.
	Blacha ołowiana (wyrób)
	12
	szt
	
	

	18.
	Płótno ścierne
	200
	szt
	
	

	19.
	Tarcze widiowe
	10
	szt
	
	

	20.
	Materiały pomocnicze
	5
	%
	
	

	21.
	Transport
	3
	%
	
	

	22.
	Wywóz gruzu i odpadów z opłatą za składowanie
	12
	m3
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


      Łącznie netto : ......................................................................................... . 
Wycena

dotycząca częściowej wymiany ofasowań blacharskich

na fasadach budynku Teatru Ludowego

na osiedlu Teatralnym 34 w Nowej Hucie.

	LP
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

(robocizna)
	ILOŚĆ
	JEDN.

MIARY
	CENA

JEDNOST.
	SUMA

netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Prace przygotowawcze
	
	
	
	

	1.
	Rusztowanie zewnętrzne budynek główny - praca sprzętu dodatkowo  20  dni
	1.410
	m2
	
	

	2.
	Rusztowanie zewnętrzne ponad dachem budynku głównego – praca sprzętu dodatkowo  14 dni
	540
	m2
	
	

	3.
	konsole – praca sprzętu 14 dni
	62
	mb
	
	

	4.
	dźwigary kratowe – praca sprzętu 14 dni
	128
	mb
	
	

	5.
	wsporniki na kotwach wklejanych – 

praca sprzętu 14 dni
	20 
	szt
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	

	II.
	Ofasowania blacharskie 25 %
	
	
	
	

	1.
	Miejscowy demontaż starego ofasowania blacharskiego gzymsu wieńczącego z fragmentem pokrycia dachu z papy
	44
	m2
	
	

	2.
	Miejscowy demontaż pozostałych ofasowań blacharskich gzymsów, attyk i parapetów
	131
	m2
	
	

	3.
	Wyrównanie i szpachlowanie podkładów pod ofasowania blacharskie
	175
	m2
	
	

	4.
	Wykonanie i montaż nowych ofasowań blacharskich o szerokości w rozwinięciu do 30 cm,

z połączeniem z istniejącymi ofasowaniami
	27
	m2
	
	

	5.
	Wykonanie i montaż nowych ofasowań blacharskich o szerokości w rozwinięciu do 100 cm

z połączeniem z istniejącymi ofasowaniami
	148

	m2
	
	

	6.
	Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej przy nowym ofasowaniu blacharskim gzymsu, z połączeniem ze starym pokryciem.
	88
	m2
	
	

	7.
	Miejscowe drobne naprawy istniejących ofasowań blacharskich
	50
	miejsc
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


Zestawienie materiałów

	LP
	MATERIAŁ
	ILOŚĆ
	JEDN.

MIARY
	CENA

JEDNOST.
	SUMA

netto

	1.
	Blacha stalowa ocynkowana, gr 0,55 mm
	227
	m2
	
	

	2.
	Klej bitumiczny Enkolit
	140
	kg
	
	

	3.
	Zaprawa wyrównująca
	700
	kg
	
	

	4.
	Grunt uniwersalny akrylowy
	44
	litry
	
	

	5.
	Spoiwo cynowe
	10
	kg
	
	

	6.
	Silikon dekarski
	30
	op
	
	

	7.
	Papa termozgrzewalna
	110
	m2
	
	

	8.
	Gaz propan-butan techniczny
	20
	kg
	
	

	9.
	Materiały pomocnicze
	5
	%
	
	

	10.
	Transport
	3
	%
	
	

	11.
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	4,55
	m3
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


      Łącznie netto : ..................................................................................... .
Zestawienie kwot kosztorysów

	Lp.
	Treść
	Robocizna
	Materiał
	Koszty dzierżawy rusztowań
	Suma netto

	1.
	Rusztowanie
	
	
	
	

	2.
	Prace remontowo-konserwatorskie
	
	
	
	

	3.
	Wymiana ofasowań blacharskich (25 %)
	
	
	
	

	
	Łącznie:
	
	
	
	


