

MOPS/DO/271/2/115/09

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. (012) 616-54-27, fax (012) 616-54-28, e-mail: do@mops.krakow.pl

informuje o wyniku zamówienia publicznego nr 271/2/115/09 przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: budowę Domu Pomocy Społecznej dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie – I część

Liczba otrzymanych ofert: 2

Kryterium wyboru oferty:

cena = 100%

Wybrano ofertę złożoną przez „MURDZA” Zakład Remontowo – Budowlany mgr inż. Zygmunt Murdza, ul. Pociuszka 3, 31-408 Kraków, która spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera następującą cenę wykonania zamówienia: 6 050 176,36 zł brutto.


Zbiornicze zestawienie ofert.

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena * | Termin wykonania* | Warunki płatności* |
|--------------|--|-----------------|--|---|
| 1 | „MURDZA” Zakład Remontowo Budowlany mgr inż. Zygmunt Murdza ul. Pociuszka 3, 31-408 Kraków | 6 050 176,36 zł | Od dnia podpisania umowy do 30.03.2011r., etapami: I etap w roku 2009: 46 % wartości robót, II etap w roku 2010: 6 % wartości robót, III etap w roku 2011: 48 % wartości robót. | Zamawiający zapłaci za wykonane roboty na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączony protokołem odbioru częściowego, bez usterek oraz częściowym kosztorysem zamiennym, zawierającym ilości rzeczywiście wykonanych robót (z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 14, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wyznaczonego przez Zamawiającego. Zamawiający ustala następujące 4 płatności częściowe w każdym roku realizacji inwestycji: - po wykonaniu minimum 25% wartości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. - po wykonaniu minimum 50% wartości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. - po wykonaniu minimum 75% wartości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. - po wykonaniu całości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. |

| | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|
| 2 | Przedsiębiorstwo Kewaloryzacji Zabytków w Krakowie S.A. ul. A. Vetulaniego 1 A, 31-227 Kraków | 6 953 345,68 zł | Od dnia podpisania umowy do 30.03.2011r., etapami: I etap w roku 2009: 46 % wartości robót, II etap w roku 2010: 6 % wartości robót, III etap w roku 2011: 48 % wartości robót. Podział procentowy wynika ze środków, jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji zamówienia, w odniesieniu do wartości kosztorysowej zamówienia. Po wyborze oferty podany wyżej podział na etapy może zostać zmieniony celem jego dostosowania od oferty cenowej oraz harmonogramu robót określonego przez Wykonawcę. | Zamawiający zapłaci za wykonane roboty na podstawie faktur częściowych, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego z załączony protokołem odbioru częściowego, bez usterek oraz częściowym kosztorysem zamiennym, zawierającym ilości rzeczywiście wykonanych robót (z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 14, zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wyznaczonego przez Zamawiającego. Zamawiający ustala następujące 4 płatności częściowe w każdym roku realizacji inwestycji: - po wykonaniu minimum 25% wartości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. - po wykonaniu minimum 50% wartości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. - po wykonaniu minimum 75% wartości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. - po wykonaniu całości prac przewidzianych w harmonogramie robót w danym roku kalendarzowym. |
|---|--|-----------------|--|---|

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

| Numer oferty | Liczba pkt w kryterium cena = 100% | Suma |
|--------------|------------------------------------|------|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0,87 | 0,87 |



DYREKTOR
mgr Józefa Grodecka

Otrzymuje
tablica ogłoszeń