zatacznik nr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia

I. Przedmiot zaméwienia dla zadania

~Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na
przebudowe rowu wzdtuz ulicy Golkowickiej (na odcinku od ul. Kurylowicza do dziatki nr
ew. 178/3 obr. 94 Podgodrze) i odprowadzenie woéd opadowych do Cyrkéwki wraz
z uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych na realizacje robot
budowlanych”.

w ramach zadania pn.

.Wykonanie rowéw odwadniajacych i kolektoréw zgodnie z koncepcja odwodnienia obszaru
ul. Kosocicka (KEGW/02.12/20)

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (ustawami
i rozporzadzeniami), w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

5) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

7) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

8) Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

11) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

12) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14) Ustaleniami obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru ,Rajsko” — Uchwata NR XC/1325/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r.

15) Ustaleniami Uchwaty NR XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow

- oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i obowigzujacymi w dacie przekazania opracowania
przepisami, obowigzujagcymi Polskimi Normami pozwalajagcymi na uzyskanie petnych uzgodnien
projektu i pozwolenia na realizacje inwestycji. W przypadku zmian w przepisach, pociagajacych za soba
potrzebe uzyskania nowych decyzji badZz uzgodnien, Wykonawca ma obowigzek ich pozyskania.



Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie obowiazki na dzien przekazania jej
Zamawiajagcemu.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

| A. Zakres szczegbétlowy zaméwienia:

Zakres zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
i wykonawczego) na przebudowe rowu wzdluz ulicy Golkowickiej (na odcinku od ul.
Kurylowicza do dziatki nr ew. 178/3 obr. 94 Podgoérze), odprowadzenie wéd opadowych
(budowa rowu lub kanalizacji opadowej — w zaleznosci od mozliwosci technicznych) do cieku
Cyrkéwka wraz z wykonaniem wylotu do tego cieku oraz uzyskaniem niezbednych pozwolen i
decyzji administracyjnych umozliwiajacych podjecie i realizacje rob6t budowlanych.

Zakres zamoOwienia zostat okreslony w wariancie rekomendowanym koncepcji pn. Opracowanie
wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru os. Barycz, Kosocic, Rajsko, Soboniowice — W ramach
zadania ,Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko,
Soboniowice jako przeciwdziatanie aktywizacji osuwisk” wykonang przez BCE Krakéw w 2018 r. —
wybrane materiaty stanowig zatacznik do specyfikacji.

UWAGA!
Rozwigzania przyjete w wariancie rekomendowanym ww. koncepcji sq wstepnymi wytycznymi do
projektowania. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc odstepstw od rozwigzan wskazanych w koncepcji pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce stosownego wyjasnienia oraz uzyskania pisemnej
akceptacji zaproponowanych rozwigzari przez Zamawiajgcego.

II. Zakres szczeqgétlowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zaméwienia:

1. Sporzadzenie petnej inwentaryzacji terenu w stanie istniejagcym wraz ze szczegdtowym opisem
i dokumentacja fotograficzna, przed przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowe rowu wzdtuz ul. Golkowickiej na odcinku
od ul. Kurytowicza do dziatki nr ew. 178/3 obr. 94 Podgorze.

3. Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowe rowu wzdtuz ul. Golkowickiej na
odcinku od ul. Kurytowicza do dziatki nr ew. 178/3 obr. 94 Podgorze.

4. Opracowanie projektu budowlanego na budowe infrastruktury (rowu lub kanalizacji opadowe))
odprowadzajacej wody opadowe z przeznaczonego do przebudowy rowu wzdtuz ul.
Golkowickiej do cieku Cyrkdwka (doptywu rz. Wilgi).

5. Opracowanie projektu wykonawczego na budowe infrastruktury (rowu lub kanalizagji
opadowej) odprowadzajacej wody opadowe z przeznaczonego do przebudowy rowu wzdtuz
ul. Golkowickiej do cieku Cyrkéwka (doptywu rz. Wilgi).

6. Opracowanie projektdéw na przektadki uzbrojenia kolidujgcego z projektowana inwestycja
(w razie koniecznosci):

a) budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy);
b) wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy).

7. Opracowanie projektdw — w oparciu o warunki, ktére nalezy pozyska¢ od m.in. od KEGW,
ZDMK, MPWiK, ZZM, UMIG Wieliczka, Tauron i innych uzytkownikéw mediéw, PGW Wody
Polskie, w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolen i decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji robét.
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W zaleznosci od warunkéow wydanych przez ZDMK w zakresie usytuowania kanalizagji

opadowej w pasie drogowym opracowaé projekt budowlany branzy drogowej (w razie

koniecznosci).

W zaleznos$ci od warunkéw wydanych przez ZDMK w zakresie usytuowania kanalizagji

opadowej w pasie drogowym opracowaé projekt wykonawczy branzy drogowej (w razie

koniecznosci).

Opracowanie operatow wodnoprawnych i wystgpienie o pozwolenie wodnoprawne.

Uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.

W opracowaniach projektowych uwzgledni¢ cata zlewnie cigzaca rowu, a nastepnie do

odbiornika (szczegdtowo okresli¢ jej rodzaj, obszar i wielkos$¢) i sprawdzi¢ przepustowosc

odbiornika. Wykonaé m.in.:

a) szczegotowe okreslenie obszaru, rodzaju i wielkosci zlewni cigzacej do rowu,

b) szczegbtowag analize istniejacych uwarunkowan hydraulicznych w odbiorniku - ciek
Cyrkowka,

c) szczegdtowe okreslenie potrzeb retencyjnych wraz z analiza mozliwosci wykorzystania
wod opadowych.

Analize mozliwosci zapewnienia dostepu do infrastruktury odwodnieniowej celem jej

utrzymania.

Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzagji

gatunkowej drzew i krzewow przewidzianych w projekcie do wycinki, z doktadnym i czytelnym

zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). Opracowanie ma ponadto

zawiera¢: informacje o wiascicielu lub posiadaczu nieruchomosci, na ktérej znajduje sie

przewidziane do wycinki drzewo lub krzewy, nazwe gatunkowa drzew i krzewdw, obwdd pnia

na wysokosci 1,3 m, wielko$¢ powierzchni, z ktdrej zostang usuniete krzewy.

Uzyskanie decyzji na wycinke drzew w razie kolizji inwestycji z istniejaca zielenia.

Opracowanie projektu zieleni (w razie koniecznosci).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoriag

geotechniczng obiektu, w razie koniecznosci opracowanie dokumentacji geologiczno -

inzynierskiej.

Ostateczne ustalenie pasa zajetosci terenu pod inwestycje.

Przeprowadzenie analizy wtasnosci gruntéw objetych inwestycja.

Wykonanie wstepnego podziatu geodezyjnego (w razie koniecznosci).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej

opis sktadnikéw roslinnych i budowlanych oraz operatu szacunkowego wartosci nieruchomosci

znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Operat

szacunkowy wartosci nieruchomosci, bedzie podstawa do negocjacji z wiascicielami

poszczegdlnych dziatek.

W przypadku wejscia w tereny prywatne, nalezy uzyskac pisemnag zgode (os$wiadczenie)

od wiascicieli i wspotwihascicieli  dziatek, przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo

do dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonanie operatéw szacunkowych nieruchomosci objetych inwestycja i przeprowadzenie

negocjacji z wiascicielami dziatek — naniesienie ewentualnych zmian w opracowanych

dokumentach.

W przypadku wejscia w tereny Gminy Miejskiej Krakéw, Gminy Miejskiej Wieliczka nalezy

uzyskac pisemna zgode, przygotowac dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem

na cele budowlane.

Przygotowanie wnioskdédw o zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w

razie koniecznosci).

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pnb/ zgloszenia zamiaru

wykonania robét budowlanych niezbednych do realizacji uzgodnieh branzowych projektéw



oraz KEGW, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK i z Powiatowego
Starostwa w Wieliczce po z 2 plansze (oryginat + kopia).

28. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien
i opinii.

29. Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pnb /
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

30. Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (BIOZ).

31. Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie). Kosztorysy
inwestorskie muszg by¢ wykonane w podziale na branze.

32. Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej
branzy wraz z kodami CPV dla wyszczegdlnionych w projekcie budowlanym robét.

33. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

34. Do dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca zataczy osSwiadczenie, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

35. W opracowanej dokumentacji technicznej wszystkie zastosowane rozwigzania techniczne jak
rowniez proponowane do wbudowania materiaty musza by¢ uzgodnione z MJO Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

36. Ewentualna zmiana zakresu opracowania w wyniku uzgodnieh branzowych nie bedzie miata
wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie (oddzielnie dla przebudowy rowu, oddzielnie dla
budowy rowu lub kanalizacji opadowej)

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
w/wW Rozporzgdzeniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (oddzielnie dla przebudowy
rowu, oddzielnie dla budowy rowu lub kanalizacji opadowej)

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych -
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

Okreslenie wartosci zaméwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem i okreslenie na ich podstawie
wartosci zamdwienia na roboty budowlane / uwaga-przy kalkulacjach szczegbtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana:

1.z nalezyta starannoscis,

2. zgodnie z obowigzujacymi na dzieh sktadania wniosku o decyzje PnB lub wniosku o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robo6t budowlanych: przepisami prawa,
normami i zasadami wiedzy technicznej,

3. szczegbtowo, w stopniu ztozonosci odpowiadajgcym aktualnie obowigzujacym przepisom
prawa niezbednym do przygotowania postepowan przetargowych dotyczacych przysziej
realizacji projektu, w szczegdlnosci z zapisami ustawy prawo budowlane i ustawy prawo
zamdwien publicznych, tj. bez uzycia nazw wihasnych, wskazan na okre$lony produkt czy



producenta itp. przy opisach przedmiotu zamowienia. W projekcie nalezy réwniez zawrze¢ na

przyktad nastepujace informacje:
Ewentualne zastosowane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia
wyrobéw stuzq okresleniu wzorcowych standardéw cech technicznych | jakosciowych oraz
funkcjonalnych. Zamawiajgcy zaznacza, iz uZyte ewentualnie w SIWZ przyktady nazw wiasnych
produktéw bgdz producentéw dotyczqgce okreslonych wyrobdw, tj. typéw, modeli, systemow, elementdw,
materiatow, urzgdzen itp. majqg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest sktadanie
ofert zawierajgcych rozwigzania rownowazne, ktore spetniajg wszystkie wymagania techniczne,
funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykazac w tresci ztoZzonej oferty ich réwnowaznosc zatqgczajgc stosowne
opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeZeli zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pocigga za sobg
koniecznos¢ dokonania zmian projektowych w dokumentacji (zatgczonej do SIWZ), Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzgledniajgcej wprowadzone zmiany na
koszt wtasny i uzyskania jej akceptacji Zamawiajgcego, oraz o ile to niezbedne uzyskania réwniez
uzgodnien (zezwolen, pozwolen, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji podmiotéw i organdéw
administracyjnych. Przy oferowaniu rozwigzan i elementdw oraz urzgdzen innych niz opisane w SIWZ,
Wykonawca musi wykazac szczegétowo w tresci oferty ich rownowaznos¢ z warunkami i wymaganiami
opisanymi w SIWZ, przy czym zobowigzany jest dotgczyc¢ do oferty jego szczegotowe opisy techniczne i
funkcjonalne pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z SIWZ W szczegdlnosci
wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz
opisu jego wtasciwosci technicznych, funkcjonalnych, jakosciowych, uzytkowych, estetycznych itp.
(kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje +/-
10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiardw, wymiaréw lub obliczei wobec wszystkich
elementow wyrobdw, zatozen lub funkgji) traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego w
SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary,
wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzanie rownowazne muszq miescic sie w powyzszych
zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w SIWZ, a ponadto zachowywac proporcje
zgodng ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozen
lub funkgji.

4. uwzgledniajgc zasade oszczednego i racjonalnego wydatkowania Srodkédw finansowych na
realizacje przedmiotowe]j inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardéw jakosciowych,
stosujac rozwigzania projektowe zgodne z zasadami zréwnowazonego rozwoju oraz
uwzgledniajacych racjonalne gospodarowanie zasobami wedtug nastepujacych kategorii:
dobdr materiatdow, rozwigzania funkcjonalne, zagospodarowania terenu (priorytetem jest
zagospodarowanie terenu z poszanowaniem $rodowiska przyrodniczego),

5. zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu,

6. w oparciu o wykonane we wiasnym zakresie i na wasny koszt prace przygotowawcze
i pomocnicze zwigzane z prawidtowym opracowaniem projektu, m.in.: wizje terenowe,
dokumentacje fotograficzne, obserwacje przyrodnicze, analizy $rodowiskowe, pomiary
geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inzynierskie (w razie koniecznosci),
pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy
techniczne, mape do celdw projektowych, mapy ewidencyjne, operaty, programy prac
archeologicznych (w razie koniecznosci), inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka zieleniag
iinne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia opracowania
specjalistyczne.

W ramach inwestycji obligatoryjne bedzie zastosowanie zakresu branzy drogowej (zapewnienie
dojazdu na potrzeby przeprowadzenia prac utrzymaniowych).

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, obejmujacego wszystkie projekty
branzowe, branza wodno-kanalizacyjna, likwidagji istniejacego uzbrojenia terenu, rozbidrek obiektow



budowlanych kolidujacych z inwestycja, (jesli nie zostato to wykonane wyprzedzajaco), obejmujacy
wszystkie elementy wymagane ustawa Prawo Budowlane oraz uwzgledniajacy wymagania zawarte
w informacjach technicznych, opiniach, uzgodnieniach i decyzjach odpowiednich organow.
Przedmiotowy projekt musi posiada¢ wszelkie wymagane decyzje, zgody oraz inne niezbedne
uzgodnienia, tj. musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢, tj.: ogtoszeniu na jego
podstawie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie ich realizagji.

lll. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku pnb uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentagji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat, oraz aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej jw. potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe Wieliczka

2) wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt.-wys.,

3) pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla KEGW) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji -,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu,

4) opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (2x oryginat podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka),

5) pozyskanie aktualnych wypisow i wyrysdw z rejestru gruntéw,

6) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

7) tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowanym
rowem, wylotem, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia,

8) opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do KEGW opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach gdy bedzie wymagana
decyzja SU (w razie koniecznoéci — wystapienie o decyzje, opracowanie karty informacyjnej i/lub
raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko),

9) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji (w razie koniecznosci)

10) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych,

11) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieh branzowych projektdéw m. in. z KEGW, ZZM, PGW
Wody Polskie, UMIG Wieliczki, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2
planszami (oryginat + kopia), ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce — 2 plansze , Rady Dzielnicy,

12) uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji /zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych (i - w razie koniecznosci - do innych decyzji niezbednych do
realizacji),

13) uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz w czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach,

14) uzyskanie zgody witasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan (w razie potrzeby),

15) wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii,

16) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania wzizt, pozwolenia na budowe (i w razie koniecznosci- innych
koniecznych decyzji formalno-prawnych),

17) przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
niezbednych decyzji do realizacji inwestycji do wtasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do KEGW,



UWAGA!

V.

UWAGA!

1.

18) do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

19) przekazanie do KEGW ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych,

20) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

— Opracowanie projekty winne byé opracowane w oparciu o warunki, ktére nalezy pozyskac od
m.in. od KEGW, ZDMK, MPWIK, ZZM, UMIiG Wieliczka ,Tauron i innych uzytkownikow mediow,
PGW Wody Polskie, w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolen i
decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robot.

- W przypadku zmiany podmiotu wydajagcego wytyczne/ warunki/ opinie/ stanowiska/
uzgodnienia/ pozwolenia nalezy uzyska¢ stanowisko aktualnie funkcjonujacej jednostki
odpowiedzialnej za realizacje zadah w zakresie objetym wydawaniem przedmiotowych
dokumentow,

— Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdinych branz zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

— Ewentualna zmiana zakresu opracowania w wyniku uzgodniehn branzowych nie bedzie miata
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia.

— Do dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca zataczy oswiadczenie, zZe
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warunki realizacji prac:

Zadanie bedzie realizowane w dwéch etapach:

etap 1 - zakres opisany w pkt powyzej: 1.1, 2, 4, 6a, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 -22, 24 - 26, 33-
36 oraz lll. 1-8, 10 obejmuje m.in. opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie
projektow budowlanych na budowe i przebudowe rowéw, wykonanie operatow
szacunkowych,

etap 2 - zakres opisany w pkt Il i lll (z wylaczeniem pkt obejmujacych etap 1 — okreslonych
powyzej).

Termin wykonania zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do:
30.11.2020r. - dla etapu 1 (zamoéwienie podstawowe)
30.09.2021r. - dla etapu 2 (zamoéwienie objete prawem opcji)

Dla wykonania Etapu 2 przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy uwzglednia prawo opgji,
o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizagji Etapu 2 lub ewentualna zmiana zakresu inwestycji bedg uzaleznione od
mozliwosci pozyskania terenu pod inwestycje.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego prac projektowych ze wzgledu na brak mozliwosci
pozyskania formalnego terenu dla catej inwestycji Wykonawca bedzie zobowigzany zaktualizowac
dokumenty opracowane w ramach Etapu 1. W takiej sytuacgji Zamawiajqcy zleci wykonanie Etapu 2



w

odpowiednio ograniczonym zakresie. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie Etapu 2

odpowiednio moze ulec zmianie, zgodnie z wyceng.

Szczegotowe warunki realizacji prac:

a)

b)

Q

d)

e)

9)

h)

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do wiasciwego organu administragji
architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji pozwolenia na budowe/
zgtoszenia wykonania robdt budowlanych.
przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu
czesciowego zdawczo - odbiorczych i protokotu koncowego zdawczo - odbiorczego
oraz oswiadczen Wykonawcy o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ (oswiadczenia do kazdego odbioru). Do projektu nalezy dotaczyc
os$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu
zostaty w nim uwzglednione;

— w przypadku wykazania brakdédw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

— w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajagcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

— wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

przekazanie do KEGW kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z

potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pnb/zgtoszenie wykonania robot budowlanych,

ztozonymi do wtasciwego organu,

przekazanie do KEGW ostatecznej decyzji pnb/ (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych

decyzji niezbednych do realizacji, zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonania robot

budowlanych),

przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow (Wykonawca),

za zgodnos¢ przedmiaru robét z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw

w trakcie ogtaszania przetargu na wykonanie robo6t budowlanych, Wykonawca jest

zobowigzany do przygotowanie odpowiedzi i niezwtocznego przekazania jej do KEGW (nie

pdzniej niz w ciagu 24 godzin od momentu przestania ich przez Zamawiajacego do

Wykonawcy),

przy odbiorach czesciowych i odbiorze kohncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych

dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych

i przekazac wszystkie pisma w oryginale do KEGW,

projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji robdt budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych (réwniez

w formie elektronicznej) w okresach comiesiecznych w terminie do 25 dnia kazdego miesiagca

kalendarzowego, jak réwniez na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, jest zobowigzany do uczestnictwa w spotkaniach

dotyczacych przedmiotu zamowienia i w przypadku takiej potrzeby, przygotowania na wniosek

Zamawiajgcego wszelkich niezbednych materiatéw informacyjnych.



UWAGA!

a)

m)

n)

o)

P)

a)

r

s)

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego aktualizowa¢ kosztorys inwestorski
przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo — kosztorysowej (nie wiecej niz 3
razy).

Wykonawca zobowigzany jest sprawowac nadzdr autorski podczas realizacji robdt na
podstawie prac projektowych objetych przedmiotowym zamowieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowigzany bedzie do reprezentowania
Zamawiajagcego wobec wszystkich organow administracji publicznej, instytucji panstwowych
oraz os6b fizycznych i prawnych w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw zwigzanych
z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po podpisaniu umowy na przedmiotowe
zamodwienie, Wykonawca otrzyma stosowne petnomocnictwo.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, pozwolen
i uzgodnien wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa, ktére sg niezbedne do realizagji
robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest czynne wiaczanie sie w proces uzyskiwania wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji, jak rowniez przygotowanie wszelkich wnioskow, materiatow,
uzupetnien oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji na kazde wezwanie organéw
uzgadniajacych, opiniujacych i wydajacych decyzje.

W opracowanej dokumentacji technicznej wszystkie zastosowane rozwigzania techniczne jak
rowniez proponowane do wbudowania materiaty musza by¢ uzgodnione z MJO Klimat -
Energia - Gospodarka Wodna.

Ewentualna zmiana zakresu opracowania w wyniku uzgodniehn branzowych nie bedzie miata
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca

W przypadku lokalizacji zadania na obszarze objetym formq ochrony przyrody, projektant winien
uwzglednic w projektowanych rozwigzaniach uwarunkowania wynikajqce z takiej lokalizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

w formie opisowej i graficznej oddzielnie:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 1 egz,,

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zataczniki do decyzji pnb),

projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy,

operat dendrologiczny (w razie kolizji z zielenia) — 3 egz,,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz,,

ustalenie geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- (po) 3 egz,,

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.,

mapa ewidencji gruntéow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
.czysta’-1 egz.,

mapy ewidengji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowana
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych
kolorystycznie -2 egz.,

wypisy z rejestru gruntdw — 1 komplet,

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK i z Starostwo Powiatowe w Wieliczce
po 2 plansze (oryginat + kopia)

przedmiary robo6t — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" — po 3 egz. dla kazdej branzy,

kopia aktualnej mapy syt.-wys. z klauzula ( z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.,

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania decyzji pnb - po 1 egz,
potwierdzenia ztozenia wnioskdw o decyzje pnb, zgtoszenie wykonania robot budowlanych i o
inne decyzje niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci).

b) w wersji elektronicznej zawierajacej wszystkie elementy przedmiotowego zamdwienia, rowniez
materiaty pomocnicze wykorzystane podczas opracowania dokumentagcji, zapisane na nosniku
cyfrowym (CD/DVD/pamiec¢ flash (pendrive)) w sposdb uporzadkowany i opisany, umozliwiajacy
odczyt ogdlnodostepnymi oprogramowaniem: po 2 egz. (na oddzielnych nosnikach):

UWAGA!

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie *.dwg lub *.dxf,

mapa ewidengji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
.czysta” w formacie *.dwg lub *.dxf,

mapa ewidencji z zajetoscig terenu pod inwestycje z uwzglednieniem przebiegu projektowanej
infrastruktury odwodnieniowej w formacie *.shp, *.oraz dwg lub *.dxf,

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) w formacie *.pdf, *.doc,

opis techniczny w formacie *.pdf i *.doc lub *.doc,

czes¢ graficzna projektow w formacie * .dwg,

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby-
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zwymiarowanie geodezyjne,

przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonac¢ w ogoélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w roznych formatach (w formacie *.pdf, *.doc lub *.docx oraz *xls), — kosztorysy na
oddzielnym nosniku cyfrowym - 2 komplety,

szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt w formacie *.doc i *.pdf — na
oddzielnym nosniku cyfrowym

informacja ,BIOZ" w formacie *.doc i *.pdf.

Liczba przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajqgcego nie obejmuje liczby opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien.
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