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Ogloszenie nr 500144372-N-2018 = dnia 25-06-2018 r.

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie: Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku Demu
Pomocy Spolecznej przy ul. Chmiclowskiego 6 w Krakowie

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budewlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy:
zaméwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Termomodemmizacia obicktéw, w ktérych realizowane 58 zadania pomocy spotecznef
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 561789-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zaméwiei Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500134917.-N-201 8

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I 1) NAZWA 1 ADRES:
Migjski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 3515053080000, ul. ul. Jozefiriska 14, 30529
Krakéw, woj. matopolskie, pafistwo Polska, tel, 12 6165482, 6165469, e-mail do@puczta.mops.hakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (url): www.mops.krakow.pl

L2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

111} Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:
Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z termomodernizacia budynku Domuy Pomocy Spotecznej przy ul. Chmielowskiego 6 w

Numer referencyjny(jezel; dotyezy);

271.2.30.2018
I1.2) Redzaj zaméwienia:

Roboty budowlane
11.3) Krétki opis przedmiotu zambwienia fwielkosé, rakres, rodzaj i ilosé dostaw, usiug lub robor budowlanych lub okreflenie
zapotrsebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie za potrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:

energetyczna budynkéw wiytecznodei publicznej — ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata
2014-2020. Istotne postanowiernia umowy zawiera zaltacznik numer 9 - wzgr umowy, stanowiacy integralng czesé specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, 2. Roboty budowlane maja by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnig 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, technologia robét okreslona Polska
Norma oraz Specyfikacjq Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych, stanowiaca zalacznik do specyfikacji; przy
zachowaniu przepiséw BHP, maksymalnym ograniczeniu uciazliwosei prowadzenia robét prowadzonych w budynku, Wykonawca
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dostepnych #rodtach, katalogach, stronach intemnetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwarmi producenta, ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Postugiwanie si¢ nazwami
producentéw {produktéw) ma wylacznie charakter przyktadowy. 7amawiajacy, przy opisie przedmiotu zambwienia, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszeza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrdw wskazanego produkiu, uznajac tym samyim kazdy produkt o
wskazanych parametrach Jub lepszych. UWAGA: w projekcie wykonawezym strony od 68-69 pkt. 5.4 wskazano, e nalezy
zamontowaé stolarke PCV, podcezas gdy winna by¢ zamontowana stolarka drewniana, zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A-T. W
kosziach nalezy wige uwzgledni¢ stolarke drewniana a nie z PCV. 5. Zamawiajacy zaleca, aby wykonawca przed sporzadzeniem oferty
dokanat wizji lokainej w budynku, w ktérym beda wykonywane roboty, zapoznat sig z przedmiotem zaméwienia, w szezegdlnodei z
dokumentacia, o ktérej mowa w ust. 4 pkt, 1-4 powyzej. Termin wizji lokalnej mozna uzgodnic telefonicznie z upowaznionym
przedstawicielem zamawiajacego, Panem Grzegorzem Dziokiem pod numerem telefonn 12 616 54 31. 6. Wykonawca zrealizuie
przedmiot zamdwienia zapewniajac na wlasny koszt site robocza oraz wszystkie srodki techniczne potrzebne do jego realizacii.
Wykonawca zapewnienia materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
obciazaja wykonaweg. 7. Wykonawca wraz Z oferta zobowiazany jest ztoZy¢ kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programis funkcjonalno - uzytkowym . Wykonawca zobowiazany jest zamiescié w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje okreslone
pIZEZ zamawiajacego w przedmiarze 2 uwzglednieniem wymogéw okre§lonych w zestawieniu materiatéw. §. Wykonawca zabezpiecza
teren robdt majac w szczegdlnodei na wegledzie bezpieczeristwa oséb przebywajacych w budynku, mienie znajdujace sig w nim i
mienie wlasne, w szczegdlnoici wykonawca zobowiazany jest na whasny koszt zabezpieczy¢ zdemontowane urzadzenia, Sprzet Oraz
materialy. 9. Wykonawca w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialnosé za bezpieczefistwo swoich pracownikéw oraz insych
0s6b znajdujacych sig w obrebie przekazanego placu budowy z tytulu prowadzonych robét. 10. Wykonawca zapewnia we wlasnym
zakresie wywoz i utylizacjg odpadéw budowlanych, 4. 4mieci, gruzu i innych. 11, Wykonawca w trakeie prowadzenia robot ma
obowiazek kazdorazowo zglaszad zamawizjacemy wszelkie problemy z realizacja preedmiotu zamoéwienia oraz wspotpracowac z
zamawiajacym w zakresie ich rozwiazywania. 12. Odbidr robot zanikajacych badz ulegajacych zakryciu ma by¢ zgtaszany przez
Wykonawce z wyprzedzeniem <o najmniej 1 dnia roboczego, prey CZym przez dzieh roboczy nakezy rozumiec dni od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem sobét 1 miedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 13. Po sakohczeniu Tobot, ale nie péZniej niz przed
ostatecznym odbiorem robdt przez zamawiajacego, wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania teremu budowy wraz z terenem
przyleglym i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét. 14. Przed przystapieniem do koficowego odbioru robdt
wykonawea dorgezy zamawiajacemu dokumentacjg dotyczaca wykonanych robst budowlanyeh, 15. Wykonawca ponosi bezposrednia
adpowiedzialno$é za szkody powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu zamdwienia, a takze zobowiazuje sig do ich niezwlocznego
usuniecia, nie poZniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia powstania szkody. Przez dzien roboczy nalezy rozumieé dni od
poniedziatku do piatky, 2 wylaczeniem sobdt i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy wykonawca nie
usunie szkéd w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym zamawiajacy zasitzega sobie prawo zastepczego wsuniecia szkdd przez
inny podmiot na koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiazany bedzie zwrdci¢ zamawiajacemu poniesione
koszty w terminie do 14 dni od daty doreczenia wykonawcy wezwania do zaphaty. Wezwanie do zaptaty zostanie przestans do
wykonawoy wylacznie listem poleconym za ZWroinym potwierdzeniem odbioru. ‘W przypadku nie podjecia pisma zawierajacego
wezwanie do zaplaty z urzedu pocziowego lub odmowy jego przyjecia wykonawca nie moze si uchylié od skutkéw prawnych
doreczenia, 16. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca, ktéremu zostanie powierzone wykonanie robot byt ubezpieczony od
odpowiedzialnogei cywilng] w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnoéei gospodarczej — suma ubezpieczenia co najmnie] 100
000,00zt (stownie: sto tysiecy zZrotych 00/100). Polisa musi by¢ wazna przynajmniej w okresie obowiazywania umowy o wykonanie
robét budowlanych. Wykenawca, kidregoe oferta zostanie wybrana jako najkorzysinigjsza doreczy zamawiajacemu, najpdzniej w dniu
podpisania umowy o wykonanie robét budowlanych, odpowiednio uwierzyteiniona kserokopig polisy. Penadto, wykonawca
sobowiazany bedzie, w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy o wykonanie robot budowlanych, przed rozpoczeciem
wykonywania robdt budowlanych ubezpieczyé: 1) roboty objete przedmiotem zamowienia, 2) materialy lub elementy i urzadzenia do
whudowania Jub zamontowania, 3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, 4)
sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze budowy. Suma ubezpieczenia ma odpowiadac: 1) dla
robos objetych przedmiotem saméwienia oraz materialow lub elementéw i urzadzen do whudowania lub zamontowania — zgodnie z
wartoscia robot okreslona w ofercie wykonawcy, 2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiekiéw stanowiacych zaplecze budowy — wartoéci niezbednej do
odtworzenia lub zastapienia maszyn, urzadzen, wyposazenia. Wykonawca zobowiazany jest uerzymaé ubezpieczenia, 0 ktorych mowa
powyzej przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia, §j. do czasu dokonania przez zamawiajacego koncowego odbioru robdt.
Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia przez podwykonawcow: Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania
przez wykonawceg Kluczowych czesci zamdwienia, Wykonawca moze powierzyc wykonanie czgsci zambwienia podwykonawcy.
Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czefel zambwienia, kiorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i podania przez wykonawcg firm podwykenawcéw. W przypadku wykonywania przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcey
lub dalszego podwykonawcey zamawiajacy ustala nastgpujace warurki udziata podwykonawcy 1ub dalszego podwykonawcy przy
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia: 1) Wykonawca nie moze zmienic podwykonawcy i dalszego podwykonawcy bez pisemngj
zgody zamawiajacego. W tym celu, wykonawca jest zobowiazany przedlozyé zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z okreéleniem
nazwy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, czgsci zaméwienia, ktérego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy fub
dalszemu podwykonawcy. Do whiosku Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4 ponizej. 2)
Wykonawca o$wiadezy, Ze WsZyscy podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy posiadéja stosowne uprawnienia do wykonywania robot
objetych zaméwieniem. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia stosownych dokumentéw fakt ten poéwiadezajacych, przed
przystapieniem podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw do wykonywania robét. 3) W kazdym wypadku korzystania z usfug
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wykonawca natoZy na niego obowiazek przestrzegania zasad i regut okreslonych w
umowie, ktéra zawart z zamawiajacym, W zakresie w jakim odnosié sig one beda do zakresu prac podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, pozostajac jednocze$nie pedmiotem odpowiedzialnym za dziatania i zaniechania swojego podwykonawcy 1 dalszego
podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za
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zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upowaznionych przedstawiciel] zamawiajacego kontroli w zakresie spehniania przez
wykonawee, podwykonawes i dalszego podwykonawce wymaga dotyczacych zatrudniania ww. 0séb na umewy o prace, a takze
prawo do zlecenia przeprowadzenia kontroli wykonawcy, podwykenawey i dalszego podwykonawey w zakresie zatrudniania osab na
WMOWy 6 prace uprawnionym organom. Warunki dodatkowe: . Sposdb rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy w rozurmieniu
Przepisdw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny., 2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zambwiet, o
ktérych mowa w art. 67 ust. | pkt. 6 ustawy, 4. zaméwieri polegajacych na powtérzeniu podobnych robét budowlanych, zgodnych z
przedmiotem niniejszego zaméwienia prace wykoticzeniowe i remontowe - wielkosc tych zamowied do 10% zaméwienia
podstawowegp. 3. Nie przewiduje sie udzietenia zamdwierl, o ktérych mowa w art, 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy, a takze zamodwien, o
ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy. 4. Zamawiajacy dopuszeza mozliwoss zmiany zakresu rzeczowego i finansowego robat
okreslonych w umowie o wykonanie robét budowlanych Jjedynie w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy oraz
umowie, ktdrej wzor stanowi zatacznik numer 14 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. 5. Zamawiajacy dopuszeza
mozliwosé wystapienia w trakeie wykonywania przedmiotu zaméwienia robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
przedmiarze. Istotq robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwigzania w stosunku do rozwiazania przewidzianego w
pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem robat zamiennych nalezy zatem rozumied ten sam zakres robét co w

kosztorysie oferiowym wartosd takiej pozyciji robét zostanie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem: Cd = Co x Cscb Wszac. gdzie:
Cd - wynagrodzenie za roboty dodatkowe/zamienne, Co — cena oferty wykonawcy zlozona w zaméwieniu podstawowym, Wszac —
warto$¢ szacunkowa zaméwienia okreslona w kosztorysach inwesterskich, Csch - cena z Sekocenbudu aktualna w okresie wykonania
rob6t dodatkowych/zamiennych. 8. Wykonawca zobowiazany jest spisat i dorgezy¢ zamawiajacemu protokdt koniecznosci na roboty
dodatkowe i/lub zamienne i/lub zaniechane, uzasadniajacy koniecznosé ich wykonania i/flub zaniechania, Oprécz protokotu
koniecznosci wykonawca zobowiazany jest doreezyd zamawiajacemu kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe i/lub zamienne.
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Dorgczony Zamawiajacemu protokét koniecznosei musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego powolanego przez
zamawiajacego, z tym jednak sastrzezeniem, ze zatwierdzenie protokofu koniecznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
powolanego przez zamawiajacego nie stanowi potwierdzenia udzielenia wykonawcy zaméwienia na roboty dodatkowe i/tub zamienne.
9, Termin sporzadzenia i dostarczenia protokoty koniecznoéei oraz kosziorysu ofertowego na roboty dodatkowe, zamienne i/tub
saniechane - do 7 dni od daty wizji lokalnej, podezas ktorej ustalono koniecznodé wprowadzenia zmian, 10. W przypadku robot
zaniechanych wynagrodzenic nalezne wykonawcy zostanie pomniejszone o wartost tych robdt, obliczona na podstawie kosztorysu
ofertowego. 11, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ksiazke ohmiaréw. 12. Zohowiazania wynikajace z gwarancji i rekojmi
ponosi wykonawca w catym zakresie przedmiotu zamdwienia, w tym rownies w zakresie Zlecanym podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey. 13. Okres rekojmi: 60 miesiccy od daty odbioru robét budowlanych wehodzacych w skiad przedmiotu zamowienia,
bez wad, Umowa o roboty budowlane jest jednoczesnie dokumentem potwierdzajacym udzielenie rekojmi. §4. Okres gwarancji: nie
krétszy niz 24 miesiace i nie dhuzszy niz 60 miesiecy od daty odbioru robdt budowlanych bez wad. Umowa o roboty budowkane jest
jednoczeénie dokumentem gwarancyjnym. Dokumenty gwarancyjne dot. uZytych materialéw, sprzetu i wyposazenia przechowuje
wykonawca. Ponadto wykonawca zobowiazany jest dopetni¢ wszelkich formalnosci Zwiazanych z naprawami gwarancyjnyrrd. 15
Wykonawea zobowiazuje sig usuwad ujawnione w okresie gwarancii i rekojmi wady w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty ich zgloszenia wykonawcy. Wady zagrazajace bezpicczenstwu ludzi wykonawca ma usuwaé do 24 godz. po
ich zgloszeniu przez zamawiajacego. 16. Wykonawca we whasnym zakresie dopelnia wszelkich formalnosci dotyczacych vzgodnieh z
dostawearmi mediéw w zakresie dziata zwiazanych z realizacia przedmioty zaméwienia — jezeli bedg wymagane. Wykonawca
zobowiazany jest rozliczy¢ z uzytkownikiem budynku koszty mediow. Szezegdlne uwarunkowania dotyczace realizacji robot: 1.
Roboty budowlane w obiekeie maja byé wykonywane z uwzglednieniem wymagan w zalresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sig przy pomocy wozka inwalidzkiego, szczegdlnie w zakresie okreglonym przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. 2. Wykonawca zobowigzany jest prowadzic roboty w
sposob powedujacy jak najmniejsze niedogodnesci i utrudnienia fankcjonowania budynku, w ktérym beda one prowadzone. 3. W
czasie prowadzenia robét obiekt nie bedzie wytaczony z uzytkowaria. Wykonawca winien uwzgledni¢ utrudnienia z tym zwiazane
araz wsplpracowac z wzytkownikiem i zamawiajacym w zalresie rozwiazywania kwestii problematycznych. 4. Wykonawca uzgodni z
uzytkownikiem i zamawiajacym srezegdlowy harmonogram prowadzenia prac w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy 0
wykonanie robdt budowlanych. 5. Prowadzenie robdt w budynku wiaze sig z ryzykiem zniszezenia siedlisk lub ostoi gatunkdw
zwierzat objetych ochrona. W ramach rekompensaty przyrodniczej wykonawca zobowiazany jest — zgodnie z decyzja Dyrektora
RPOS: szczeliny w obrobee blacharskiej w szezytowej czesei budynku odpowiednie dla gniazdowania jerzykéw i nietoperzy — do
montazu 3 podwdjnych budek legowych dla jerzykéw 12 budek dlz nietoperzy oraz zapewnienia nadzoru ornitologicznego. Koszt
dostawy i montazu budek lggowych stosowanych w profesjonalnych rozwiazaniach omitologicznych oraz koszt nadzoru
ornitologicznego powinien zostad uwzglednieny przez wykonawce w kosztorysie ofertowym, 6. Roboty budowlane wewnatrz budynku
maja byé prowadzone etapami. 7. Roboty budowlane moga byé prowadzone wylacznie w dniu robocze od godz. 07:00 Przez dziefi
roboczy nalezy rozumieé dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem sobdt i niedziel oraz dni ustawowa wolnych od pracy. Termin
realizacii przedmiotu zamoéwienia: Planowany termin realizacji przedmiotu zaméwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 stycznia
2019 roku. Zamawiajacy przewiduje, iZ rozpoczetie robét budowlanych winno nastapi¢ w lipeu 2018 roku. Warunki platnodei: 1. Za
wykonanie przedmiotu zamdwienia zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie przelewem, bezposrednio na rachunek bankowy
wykonawcy wskazany w fakturze. Zaplata umowionego wynagrodzenia nastapi pe protokolarnym odbiorze wykonanych robét. Do
faktury wykonawca zobowiazany jest zakaczy¢ kosztorys powykonawczy, atesty, aprobaty techniczne i inne niezbedne dokumenty
dotyczace uzytych materialow 1 wyposazenia oraz wszystkie protokoly sprawdzenia instalacji (w tym m.in. protokot kominiarski}. Do
faktury koficowej wykonawea zalaczy oryginat zweryfikowanego audytu snergetycznego. 2. W przypadku doreczenia zamawidjacems
kompletnej i prawidtowo opracowanej dokumentacji rozliczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, zaptata wynagrodzenia nastapi w
terminie do 14 dni od daty doreczenia zamawiajacemu tej dakumentacji. W przypadku, gdy dorgezona zamawiajacemu dokumentacja
rozliczeniowa bedzie zawierata bledy Tub braki, zamawiajacy wezwie wykonawce do ich usunigeia, w terminie do 7 dni od daty
doreczenia wykonawcy wezwania do skorygowania bledéw lub usunigeia brakéw, W takim przypadku zaplata wynagrodzenia nastapi
w terminie do 7 dni od daty doreczenia zamawigjacemu prawidtowej i kompletnej dokumentacji rozliczeniowej. 3. Zaptata
wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi po wykonaniu catoéci robt objetyeh przedmiotem ninigjszego zamowienia 4. W
przypadku, gdy wykonawca wykanuje przedmiot zamdwienia przy udziale podwykonawey lub dalszego podwykonawcy zaplata
wynagrodzenia dokonywana bedzie w spostb okreslony w ust. 2 powyzej, z tym jednak zastrzezeniem, ze do faktury wykonawca
winien zataczyé, oprocz dokumentow tam wymienionych, odpowiednic uwierzytelnione kserokopie dowodéw zaphaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, W przypadku uchylania sig przez wykonaweg od obowiazku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy hub dalszemu podwykonawey, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo. W takim przypadku bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o kidrej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, zamawiajacy Wyznaczy wykonawcy 7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag i zastrzezen dotyczacych
zasadnoéci berposrednicj zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Bieg terminu rozpoczyna sig chwila
doreczenia wykonawcy informacji o zamiarze dokonania przez zamawiajacego bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy Tub dalszemu
podwykonawcy. Informacja o zamiarze dokonania bezpoéredniej zaplaty moze zostal przestana do wykonawcy wylacznie Hstem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbior. W przypadku nie podjecia pisma zawierajacego informacjg o zamiarze dokonania
przez zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z urzedu pocztowego lub odmowy jego
przyjecia wykonawca nie maze sie uchyli¢ od skutkéw prawnych doreczenia. W przypadku zgloszenia preez wykonawce uwag, o
kidrych mowa powyie], zamawiajacy moze: 1) nie dokonaé bezpoérednisj zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo 2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci zamawiajacego
co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, kedremu platnos sig nalezy albo 3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej zaplaty. W
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawey 1ub dalszemu podwykopawcey zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Sposéb kontaktu z zamawiajacym w czasie realizacji robét budowlanych: 1.
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KRS wykonawcy jako uprawnionych do reprezentacji wraz z ich danymi teleadresowymi (numer tel, komdrkowego, adres poczty
elektroniczne; oraz numer faksu). Tylko korespondencia podpisana przez te osoby ma charakter wiazacy. 2. Wykonawca ma cbowigzek
wskazaé w ofercie adres poczty elektronicznej, na kiéry bedzie przesytana korespordencja od zamawiajacego. Przestanie
korespondencji w postaci elektronicznej jest ztozone innej osobie z chwila, gdy wprowadzono Je do drodka komunikacji el ektronicznej
w taki sposob, zeby osoba ta mogta zapoznac si¢ z jego trescia. Przestanie korespondencji faksem uwaza sig za skuteczne z chwilg od
kiedy wykonawca magt sie zapoznaé z Jej tredcia. Wykonawca zobowi azany jest zapewnic sprawnoéé laczy internetowych, adresdw
mail, numeru faks, na ktére beda przesylane wiadomeéci, a takze biezacy odbiér wiadomosei. 3. W przypadku korespondencji
przesylanej przez wykonawee ma byé ona dostarczana na dzienmik podawczy zamawiaj aoego, w jego siedzibie przy ul. Jozefinski gf 14
w Krakowie oraz kadorazowo natychmiastowo przesylana poczta elektroniczna na adres: dg@mops.krakow.pl lub
do@mops.krakow.pl. 4, Ze strony zamawiajacego osobami upowaznionymi do kontaktéw z wykonawca sq Michat Kasperczyk tel. 12
616 54 63, adres e-mail: kaspermi@mops.krakow,pl i Grzegorz Dziok 12 616 54 31, adres e-mail: dziokgr@mops.krakow.pl 5. Oferte
sktada si¢ - pod rygorem niewaznogei - w formie pisemnej. Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 10c ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp odstepuje
od wymogu uzycia $rodkéw komunikacji elekironicznej przy skladaniu ofert z uwagi na potrzebe ochrony informacii szezepélnie
wrazliwych, ktérej nie mozna zagwarantowaé w sposéb dostateczny przy uzyciu Srodkéw komunikacii elektronicznej lub innych
narzedzi lub urzadzen, ktére moghyby byt udostepnione przez Zamawigjacego.

11.4) informacja o cze$ciach zaméwicnia:

Zaméwienie bylo podzielone na czeei:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 31712331-9

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 4521 1200-1, 45232140-5, 45262500-6, 453 10600-3, 45321000-3, 71250000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemn zakupiw
nie

II1.3) Infoermacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z termomoedernizacja

budynku Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie

Postepowanie / cz¢é¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyng uniewaznienia postepowania:

Podstawe prawna uniewaznienia postepowania stanowi przepis art, art. 93, ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych, zgodnie z ktérym zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najnizsza cena przewyssza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze
zamawiajacy moze zwigkszy¢ tg kwote do ceny najkorzystnigjszej oferty. W postepowaniu wplyneta jedna oferta zlozona przez
Konsorcjum firm: STAMBUD Sp. z 0.0. Nawojowa Géra, ul. Podlas 11, 32-065 Krzeszowice {Lider); 2K-Budownictwo $p. z 0.0., Sp. k.
32-084 Morawica 286 (Partner) cena oferty - T 275 916,772 brutto. Zamawiajacy zamierzat | mégl przeznaczyé na sfinansowanie
zaméwienia kwote | 025 211,322k, zatem postepowanie, w oparciu o powotany wyze] przepis nalezato uniewaznic.

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENTA W TRYBIE NEGOCJACJII BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z,
WOLNEJ REK]I ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z
przepisami,
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