Zalgcznik nr 1 do ogloszenia: wzdr umowy.
» Umowa

Zawarta W dnit ....ooeeeniienennns w Krakowie pomiedzy Gming Miejska Krakéw - Miejskim Ogérodkiem
Pomocy Spolecznej w Krakowie, ul. Jozefifiska 14 30-529 Krakow, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez Dyrektor Jozefe Grodeckg, na mocy pelnomocnictwa Prezydenta Miasta
Krakowa nr 131/2005 z dnia 06.05.2005 1.,

a Firma .......oocciiiiiiiiiiines zo siedziba reprezentowansg  przez
..................... PESEL .......c.oooo W NIP zwan1dale Wykonawca.

......

§1

1. Laczna warto$é zamowien w kategorii ,,Nadzory inwestorskie” Ip. 61 nie przekracza w 2012 r. 14
000 curo netto. Umowa zostaje zawarta w wyniku postegpowania o udzielenie zaméwienia w trybie
zamowienia do 14 tys. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych” z dnia
29.01.2004 r.

2. Umowa zostaje zawarta w zwigzku z realizacjg projektu ,,Pora na Aktywnos¢” w ramach Priorytetu
VII, Poddziatanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Wspolﬁnansowanego przez Unig
Europejska-w ramach Lu1opejsk1ego Funduszu Spotecznego.

§2

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej przedmiotem zamowienia, jest pelnienie funkeji inspektora

nadzoru inwestorskiego robét budowlanych zlecanych przez Zamawiajacego, a takze weryfikacja

kosztoryséw i kontrolowanie wykonania robdt z zakresu usuwania barier architektonicznych, a w

szczegdlnosci: :

1) petnienie funkeji mspektma nadzoru nad robotami ogolnobudowlanymi (w tym instalacyjnymi z
Wquczemem sieci, mstalacp i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych) - 1 cze$é
zamoOwienia,

2) pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi z zakresu sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — II cze$¢ zamowienia,

3) kontrola kosztoryséw oraz poprawnosci wykonania robot w zakresie usuwania barier
architektonicznych — I1I czg$¢ zamdwienia.

2. Zamdwienie w zakresie 1 i II czesci bedzie realizowane w formie pisemnych zaméwien
czesciowych. W przypadku czesci III zamdwienia beda dokonywane telefonicznie przez
pracownikow Dziatu Rehabilitacji Zamawiajacego.

§3

1. W zakresie I i II czesci zamdwienia do obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy

pelny zakres czynnosci okre$lony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz.U.

22003 1. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.), w tym w szczegolnosci:

1) sprawdzanie kosztorysow przekazanych przez Zamawiajacego i potwierdzanie ich zgodnosei pod
wzgledem rachunkowym i merytorycznym, z obowigzujacymi- zasadami kosztorysowania oraz
zastosowania $rednich cen wg aktualnych na dzien opracowania katalogéw SEKOCENBUD-u,

2) reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizowania z przepisami, obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacjg budowlano -
wykonawczg oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) kazdorazowe podejmowanie stosownych dziatan wynikajacych z przepisoéw prawa (w tym w
szczegdlnosei Ustawy Prawo budowlane) w razie stwierdzenia wystgpowania nieprawidlowosci 1
zagrozen na budowie, w tym zwigzanych z katastrofg budowlana. W razie zagrozenia wystapienia
oraz w przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej inspektor nadzoru zobowigzany jest do
natychmiastowego podjecia stosownych dzialan, W przypadku stwierdzenia katastrofy budowlanej
inspektor nadzoru podejmie dziatania, w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z zapisem w art. 75

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, bez konieczno$ci wezesniejszej konsultacji z
Zamawiajgcym, 1
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4) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobdw wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

5) sprawdzanie i odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych, uczestniczenie w
czynnosciach odbioru koncowego przedmiotu umowy i pl7ekazame go do uzytkowania,

6) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad robot budowlanych,

7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét,

8) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawce robét pod wzgledem kompletnosci i tresci merytorycznej,

9) sprawowanie nadzoru nad usuwaniem usterek wyniklych w okresie gwarancyjnym,

10) udziat we wprowadzeniu wykonawcy na budowg i odbiorach,

11) dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy,

12) sporzadzanie protokotéw koniecznosei wykonania robot dodatkowych i uzupelniajacych,

13) sprawdzanie czy wbudowane materialy posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje,
odbidr tych dokumentéw podczas odbioru koncowego robét,

14) wizytowanie prowadzonych budéw w czestotliwoéci gwarantujacej prawidlows ich konuolc;,
tym bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. W
razie konieczno$ci wizyty majq by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy,

15) kazdorazowe wizytowanie budowy na wezwanie Zamawiajacego (w tym réwniez telefoniczne oraz
przestane pocztyg elektroniczng),

16) kazdorazowe wizytowanie obiektow, gdzie wykonywane byly prace objgte nadzorem, na
wezwanie Zamawiajacego (w tym réwniez telefoniczne oraz przestane pocth elektroniczng) w
czasie trwania rekojmi udzielonej przez wykonawcg robot. Koszty z tym zwigzane Wykonawca
ujat w stawce za nadzor,

17) udziat w wizjach lokalnych w przypadku powstania usterek i wykrycia wad robét budowlanych w
obiektach bedacych w zarzadzie trwalym, uzyczonych lub przekazanych w najem Miejskiemu
Oérodkowi Pomocy Spolecznej w Krakowie. Efektem wizji lokalnej jest notatka stuzbowa,
sporzadzona zgodnie z opracowanym przez Zamawiajacego wzorem, okreSlajaca przyczyng
powstania awarii, sposob jej usuniecia oraz wskazanie w przedmiotowej notatce kto, w jaki sposéb
i w jakim zakresie ma te awarie usung¢ (wzér stanowi zatacznik nr 4 do ogloszenia),

18) kontrola poprawnosci wykonania robét pod katem zgodnodci z przekazang dokumentacjg
projektows 1 umowg zawartg na ich wykonanie,

19) kazdorazowe, niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich trudnosci 1 problemow
wyniktych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczegdlnodci wszystkich przerw i
op6znien w wykonywaniu prac, trwajacych powyzej 3 dni.

2. W zakresie I 1 IT czgéci zamoOwienia Inspektor Nadzoru ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania prob i
badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw i urzadzen technicznych,

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robot budowlanych dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze ich wstrzymania w przypadku gdy
kontynuacja moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia, badZ spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe, '

3) Inspektor nadzoru- jest przedstawicielem Zamawiajacego w stosunkach Z wykonawcg robot
budowlanych objetych nadzorem,

4) Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do zlecania Wyk011'1wcy robdt dodatkowych i
uzupelniajacych nie wynikajacych z umowy, ani tez nie moze nakaza¢ wykonawcy podejmowania
zadnych dzialaii powodujacych powstanie zobowigzan finansowych, chyba ze dzialania te majq
zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodujagcym zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi,

5) Obowigzkiem Inspektm nadzoru jest spisanie z kierownikiem budowy protokolu o koniecznosci
wykonania tobdt  dodatkowych lub zamiennych 1 niezwlocznego przedstawienia go
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Zamawiajacemu celem podjecia decyzji co do udzielenia dodatkowego zlecenia na te roboty, w
trybie okreslonym w umowie o wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych.

3. Odpowiedzialno$¢ inspektora nadzoru konczy si¢ z uplywem gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot budowlanych i instalacyjnych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

4. Notatki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 17 majg by¢ sporzadzane i przekazywane Zamawiajacemu w
terminie do 2 dni roboczych od przeprowadzenia wizji. Wykonawca odpowiada za ewentualne
szkody i straty wynikle z powodu niewlasciwego okreslenia sposobu usunigcia awarii oraz rodzaju
i kolejnosci dziatan, jakie nalezy podjag.

5. Czas pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego zaczyna- si¢- z dniem rozpoczgcia 1obot

budowlanych " przez. wykonawce robét, wskazanym na protokole odbioru koncowego robdt
budowlanych bez wad, za wyjatkiem wymiany stolarki okiennej lub §lusarki aluminiowej, i koficzy
si¢ z dniem odbioru koncowego robdt, bez wad. Do czasu pelnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego nie wlicza sig czasu od dnia zgloszenia przez wykonawce rob6t budowlanych o
zakoficzeniu prac do dnia przystgpienia do odbioru robét oraz dni ustawowo wolnych od pracy
przypadajacych od poniedziatku do piatku. W przypadku gdy w trakcie odbioru robot wykryte
~zostang wady do czasu pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego wliczany jest czas od dnia
odbioru robot, w trakcie ktérego wykryte zostaly wady do dnia odbioru koncowego bez wad. Do
czasu pelnienia funkcji inspektora nadzoru wlicza si¢ réwniez dzief przekazania placu budowy
oraz dni dokonywania odbioréw.

6. Do czasu pelnienia nadzoru nad robotami w zakresie usuwania usterek wliczajg si¢ tylko dni, w
ktorych prowadzone byly prace.

7. W przypadku wymiany stolarki okiennej lub $lusarki aluminiowej czas pelnienia funkeji nadzoru
inwestorskiego nie obejmuje czasu produkeji stolarki i slusarki, tj. czasu od dnia przekazania placu

budowy do dnia, w ktérym wykonawca robdt budowlanych przystapi do montazu stolarki
okienne;j. o ‘ L
§4

1. W zakresie I1I czedci zamdwienia do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) Kontrola i weryfikacja pod wzgledem formalno — rachunkowym kosztorysow ofertowych,
powykonawczych i zamiennych, 0sdb niepetnosprawnych ubiegajacych sie o dofinansowanie oraz
realizujacych roboty budowlane w ramach dofinansowania ze $rodkéw PFRON. W zakres
czynnodci zwigzanych z kontrolg kosztorysow powykonawczych i zamiennych wchodzi rowniez
wizja lokalna na placu budowy.

2) Sprawdzanie poprawnosci wykonywanych robdt budowl’mych w zakresie usuwania barier
architektonicznych, w tym szczegdlnosei pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektows,
sztuka budowlang, wiedza techniczna, przepisami prawa oraz normami.

3) Wydawanie pisemnych opinii co do zgodnosci zaproponowanych przez wnioskodawedw rozwigzan
technicznych z sztuka budowlana, wiedza techniczng, przepisami prawa oraz normami. Koszt
opinii ma by¢ uwzgledniony w cenie wizji lokalnej oraz w kosztach sprawdzenia kosztorysu.

4) Kazdorazowe uczestniczenie na zadanie Zamawiajacego, w wizjach lokalnych majacych za zadanie
kontrolg wykonywany robot, zwiazanych z likwidacja barier alclntektomcznych

5) Skladanie pisemnych wyjasnien odno$nie zmian wprowadzanych w rozliczanym kosztorysie, w
kwestiach zglaszanych przez Zamawiajacego oraz osoby realizujgcej roboty budowlane w ramach
dofinansowania ze $rodkéw PEFRON — ma to by¢ uwzglednione w cenie za weryfikacje
kosztorysu.

6) Udziat w posiedzeniu Zespolu ds. rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie ze srodkéw PFRON
kosztow utworzenia i dzialalnosci warsztatow terapii zajeciowej. W tym zakresie przewidziane jest:
udzial w posiedzeniu zespolu, wizja lokalna, weryfikacja kosztoryséw ofertowych,
powykonawczych i zamiennych. :

2. Przez kontrole i weryfikacje kosztorysu rozumie sig 1ylok1olne Jego sp1awdzeme ile jest wymagane
dla uzyskania prawidlowego kosztorysu. Tj. jezeli dostarczony kosztorys bedzie poprawiany przez
Wykonawce, osoba przedkladajgca bedzie musiala go poprawi¢. Poprawiony kosztorys bedzie
ponownie weryfikowany, az do uzyskania dokumentu prawidlowego pod wzgledem formalnym i

rachunkowym. 3
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§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote nie wyzsza
11O 7z} brutto (stownie zt brutto: cztery tysiace OO/ 100) w tym podatek VAT, stawka

23 %, W wysokosci ......... ... (VAT sltownie zt ....... SO RO erreane e /100), zgodnie z oferty

Wykonawey, stanowigcq zalacznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie wspétfinansowane jest ze

srodkéw Unii Europejskiej w ramach EFS.

2. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupelniajacych w trybie zamowienia do 14
tys. euro, pod warunkiem zachowania przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Wynagrodzenie czedciowe dla I i II czesci zamowienia zostanie wyptacone na konto Wykonawcy

po zakonczeniu robot budowlanych na danym obiekceie, po odbiorze koncowym robét budowlanych

bez wad i przekazaniu inwestorowi zatwierdzonego do wyplaty pod wzgledem merytorycznym i

rachunkowym ‘kosztorysu rozliczeniowego (nie dotyczy to Sytuacji, gdy w umowie o roboty

budowlane przyjete bedzie rozliczenie ryczaltowe), certyfikatow i atestéw wymaganych w zwigzku z

wbudowanymi materialami i urzadzeniami, gwarancji oraz protokotéw niezbednych pomiaréw i badan

technicznych wykonanych i dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych. Wysokosé
wynagrodzenia bedzie wyliczona na podstawie czasu pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz
stawki wynagrodzenia za tydzien nadzoru okreslonej w ofercie. W przypadku niepetnych tygodni

pelnienia funkeji nadzoru inwestorskiego stawka wynagrodzenia za 1 dzien bedzie wynosita 20%

stawki tygodniowej okreslonej w ofercie. Wynagmdzeme za wizje - lokalng bedzie platne po

przekazaniu Zamawiaj acemu. notatki z wizji.

4, Wynagrodzenie cze$ciowe dla IIT czesci zamowienia platne bedzie co miesigc, w wysokosci

odpowiadajacej ilosci wykonanych w danym miesigecu ustug, potwierdzonych przez Dzial

Rehabilitacji Zamawiajgcego.

5. Platno$¢ do 14 dni od daty przyjecia rachunku przez Zamawiajacego. W przypadku III czedci

zam6wienia do rachunku musi by¢ dotaczone potwierdzenie, o ktorym mowa w ust. 4

6. Wydatki za wykonanie przedmiotu umowy realizowane beda ze Srodkéw ujetych w:

1) Dziale 852 rozdziat 85201 §4270, §4340, rozdzial 85202 §4270 rozdzial 85203 §4270, rozdzial
85219§4270, §4340, rozdzial 85220 §4270, §4340,

2) Dziale 853, rozdzial 85395 §6057, §6059 $rodki Unii Europejskiej w ramach EFS oraz Srodki
Ministerstwa finanséw, projekt ,,Pora na aktywno$¢”. Warunkiem wyplaty srodkéw w czesel
zamowienia finansowanej ze $rodkéw Unii Europejskiej oaz Ministerstwa Finansow jest
wplyniecie dotacji na rachunek Gminy Miejskiej Krakow.

7. Wykonawca przedlozy fakture czesciowgq do 5 dni roboczych od daty realizacji zamoOwienia
czesciowego.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towalow i us{ug VAT i posiada NIP 677~
17-34-298: v -

9. Wykonawca plzmeu je zobow1qzan1e do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowej realizacji
zadan w Projekcie realizowanej przez Zamawiajacego, Instytucje Posredniczaca Il stopnia oraz inne
uprawnione do kontroli podmioty, w tym:

1) umozliwi wglad w dokumenty, w tym dokumenty ksiggowe, zwigzane z realizacjg zadan
bezposrednio przez Wykonawce,

2) umozliwi uprawnionym podmiotom przeprowadzenie czynnosci kontrolnych, w'tym takze
dostep do swojej siedziby i miejsca realizacji zadaf bezposrednio przez strony.

§6
1. Za mewykoname lub nienalezyte wykonanie umowy strony ustalajg odpowiedzialno$¢
w formie kar umownych.
2. Wykonawca pl’aci kary umowne za:

1) naruszenie ktoregokolwiek z tcmnnow umownych — 2 % wynagrodzenia czgsciowego, za
kazdy dzien roboczy zwloki, '
2) odstapienie od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - 10%

warto$ci umowy. 4
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|FS

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogélnych.

§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia podpisania do 31.12.2012 1.
2. Kazda ze stron moze rozwigza¢ umowg za miesigcznym wypowiedzeniem.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznogci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o tych
okoliczno$ciach.
4. Ponadto Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji:
1) w razie ogloszenia rozwigzania firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajecia jego majatku,
2) w razie razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,
3) zuwagi na wazny interes publiczny.
5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia za ushugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
6. Do wsp6lpracy przy realizacji umowy upowaznieni sq Michat Kasperczyk oraz Andrzej Fiema, lub
osoby ich zast¢pujgce.
7. Za rozliczenie rzeczowe umowy odpowiada Kierownik Dziatu Obstugi Gospodarczej Marcin
Ogorek.
8. Za rozliczenie finansowe umowy odpowiada Zastepca Glownego Ksiggowego Elzbieta Szawica.
§8
. Zmiany umowy wymagaja formy pisemne;j.
. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.

N

§9
1. Spory wynikle z wykonywania umowy rozstrzygal bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. W przypadku zaistnienia sporu, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ do zastosowania mediacji
jako alternatywnej metody jego rozwigzywania przed lub zamiast wniesienia sprawy do sadu.
§ 10 ‘ .
§ L -
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy, na
osobe trzecia.

§ 12
Umowe zawarta pomiedzy Gming Miejska Krakow Miejskim Osrodkiem Pomocy Spotecznej a Firma

v Sporzadzono w4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonaweca.

Wykonawea Zamawiajacy
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