MOPS-DO/271/2/36/08

Rejestr zamowient MOPS Krakow dnia 24.07.2008 r.
nr 271/2/36/08

Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia

Informacje ogdlne

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Jozefinska 14 , zwany dalej
Zamawiajgcym zaprasza do zlozenia oferty na przebudowe kanalizacji teletechnicznej na
nieruchomosci przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Adres: 30-529 Krakdéw, ul. Jézefinska 14

Podstawa prawna

Zamowienia publicznego udziela si¢ w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz.Uz2007 r.nr 223 poz. 1655).

I. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

1. przelozenie istniejgcej linii teletechnicznej kolidujgcej z wykonywanym budynkiem domu
pomocy spotecznej - do 14 dni od daty podpisania umowy,

przylaczenie instalacji teletechnicznej do budynku domu pomocy spotecznej - do 7 dni od
zakonficzenia prac zwigzanych z wykonywaniem stanu surowego otwartego
przedmiotowego obiektu

N

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV:45314120-8

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa istniejgcej napowietrzne] linii teletechnicznej
kolidujacej =z wykonywanym budynkiem Domu Pomocy Spolecznej przy
ul. Rozrywka 1 w Krakowie oraz przylgczenie instalacji teletechnicznej do realizowanego
obiektu DPS zgodnie z projektem wykonawczym, projektem budowlanym, specyfikacjgq
techniczng instalacji elektrycznych oraz przedmiarem robét, stanowigcymi zalgczniki 1-4
do specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia.

2. Przylaczenie instalacji teletechnicznej do realizowanego budynku DPS nastgpi po

zakoficzeniu  prac  zwigzanych z  wykonywaniem stanu surowego otwartego

przedmiotowego obiektu. Przewidywany termin zakonczenia prac: czerwiec 2010 1.

Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z miejscem realizacji przedmiotu
zamowienia przed zloZeniem oferty. Zamawiajgcy ustala termin wizji lokalnej na
dzien 11.08.2008 r. g. 10:00.

2) Wykonawca ma obowigzek realizowaé prace bedace przedmiotem niniejszego
zamodwienia w sposob niekolidujacy z pracami w zakresie wykonania stanu surowego
otwartego budynku DPS, prowadzonymi przez Przedsigbiorstwo Rewaloryzacji
Zabytkow w Krakowie, zwane dalej PRZ.
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3) Wykonaweca sporzadzi kosztorys rozliczeniowy, stanowigcy obok protokotu odbioru
robot, podstawe do wyplaty wynagrodzenia dla Wykonawcey. Kosztorys rozliczeniowy
bedzie sporzadzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Sposob rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przez kosztorys rozliczeniowy rozumie si¢ kosztorysy zamienne i powykonawcze
dotyczace zakresu rzeczywiscie wykonanych prac.

5) Kosztorysy ofertowe majg zosta¢ sporzadzone wg zasad okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

6) Wymagany okres r¢kojmi: minimum 36 miesigcy od daty odbioru robdt budowlanych
bez wad.

7) Wymagany okres gwarancji na materialy wbudowane: zgodnie z danymi producenta,
nie mniej niz 12 miesigcy od daty odbioru robét budowlanych bez wad.

8) Zamawiajacy nie dopuszcza podzlecania robot w jakimkolwiek zakresie.

9) Wykonawca we wlasnym zakresie dokona uzgodnien z TP SA odnosnie przetozenia
instalacji teletechnicznej (Zamawiajacy dysponuje projektem przetozenia linii
teletechnicznej uzgodniony z TP SA),

10) W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca umozliwi kontynuacje prac przez
osoby trzecie, wydajac w tym celu dokumentacje dotyczacg prowadzonych robot i
zabezpieczajac miejsce ich wykonania.

11) Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie dokumentacje powykonawczg,.

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamowienia 1 usunie ich skutki w terminie do 14 dni od daty wezwania
przez Zamawiajacego do naprawy szkod lub zwrotu kosztow.

13) Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie ze sztukg budowlanag,
obowigzujgcymi normami, standardami i przepisami prawa, w tym w szczegolnosci
ustawy Prawo budowlane.

14) Warunki ptatnosci

a) do 14 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajacego, po odbiorze
wykonania przedmiotu zamowienia bez wad, na podstawie kosztorysow
rozliczeniowych i protokotu odbioru koncowego.

b) Platnos¢ nastgpi w dwoch czgsciach:

— po wykonaniu przebudowy linii teletechnicznej kolidujacej z realizowanym
budynkiem DPS,

— po wykonaniu przytacza teletechnicznego do budynku DPS.

Wysokos¢ wynagrodzenia za poszczegdlne etapy zostanie okreslona na

podstawie kosztorysu ofertowego.

15) Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie wszystkich kosztow, jakie
poniesie w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia.

16) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl umowe na warunkach okre$lonych we
wzorze umowy stanowigcym zatgeznik do specyfikacji, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do jej podpisania

17) Zamawiajacy moze udzielic Wykonawey zamodwien uzupelniajgcych w trybie
zamoOwienia z wolnej reki w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego,
stanowigcych nie wigeej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego i polegajacych
na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwienia,

18) Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych.

19) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

20) Wszelkie kontakty z Zamawiajacym moga odbywaé sig¢ w godzinach pracy
Zamawiajgcego, tj. w poniedziatek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do
piatku w godzinach od 7:30 do 15:30.



21) Zamawiajacy ustala, ze o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacije
Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazujg sobie w formie pisemnej, pocztq e-mail lub
faksem.

III. WYMAGANIA, KT(’)RIQ POWINIEN SPEENIC WYKONAWCA UBIEGAJACY
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
2. Posiada¢ niezbedng wiedzg i doswiadczenie oraz dysponowaé potencjalem technicznym

1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

Wykonawca winien wykazaé realizacje w ciaggu ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia

dzialalnodci jest krotszy — w tym okresie) minimum 1 roboty budowlanej

w zakresie porownywalnym z opisem przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w

rozdziale II specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, o warto$ci minimum

50 000 zi.

3. Znajdowal si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlega¢ wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy, tj. z powodu:

1) wyrzadzenia w ciggu ostatnich 3 lat szkody z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zamdwienia 1 nie naprawienia jej dobrowolnie do dnia wszczecia
postgpowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoscei,

2) otwarcia likwidacji lub ogloszenia upadlosci Wykonawcy, (nie dotyczy
Wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadiego),

3) zalegania z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskatl przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

4) prawomocnego skazania 0séb fizycznych za przestepstwo popelnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggnigcia
korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowane] grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

5) prawomocnego skazania wspolnikow spotki jawnej za przestepstwo popelione w
zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s6b wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popelnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

6) prawomocnego skazania partnerow lub czlonkow zarzgdu spotki partnerskiej za
przestgpstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgeych prace zarobkows, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo



skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych
na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

7) prawomocnego skazania komplementariusza spotki komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowsa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za
przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

8) w przypadku gdy Wykonawca jest osobg prawng - prawomocnego skazania
urzedujacych czlonkéw organu zarzadzajacego za przestgpstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0séb
wykonujacych prace zarobkows, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiggnigcia
korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

9) orzeczenia przez sad zakazu ubiegania si¢ przez podmioty zbiorowe o zamdwienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary

10) nie spetniania przez Wykonawcg warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w
art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy

11) wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwania sie w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczgcymi w dokonywaniu tych czynnosci, (nie dotyczy Wykonawcdw, ktdrych
udzial w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencii),

12) zlozenia nieprawdziwych informacji majacych wplyw na wynik prowadzonego
postgpowania,

13)nie zlozenia o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialn w postgpowaniu lub
dokumentéw potwierdzajacych speinianie tych warunkow, Iub gdy zlozone
dokumenty zawierajg bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. Prawo zamowien publicznych.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA

1.

POTWIERDZENIA WYMOGOW OKRESLONYCH W PKT III:

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, okreslajace pelna nazwe, status prawny
1 dokladny adres firmy, potwierdzajace, ze Wykonawca jest uprawniony do wystgpowania
w obrocie prawnym.

Zaswiadczenie winno jednoznacznie wskazywac osobg/y upowazniong/e do dokonywania
czynno$ci prawnych w imieniu Wykonawey (nalezyta reprezentacja). Wykonawca
posiadajacy siedzib¢ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu
winien zlozy¢ dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgcy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.
Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ w/w dokumentu, zastgpuje sie go dokumentem
zawierajgcym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
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kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce

zamieszkania.

W przypadku:

1) podmiotéw posiadajagcych osobowos$¢ prawng jak i spotek prawa handlowego nie
posiadajacych osobowosci prawnej — wyciag z rejestru sadowego.

2) o0s6b fizycznych wykonujacych dzialalnosé gospodarczg — zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.

3) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig, gdy zaciggnigcie zobowigzania z tytutu
realizacji zamoéwienia przewyzsza dwukrotnie wysokos¢ kapitatu zakladowego
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ uchwale wspdlnikow upowazniajacg do
zaciggania zobowigzan, a w przypadku gdy umowa sp6iki stanowi inaczej, umowe
spotki wraz ze wskazanym w niej dokumentem upowazniajgcym do zaciggania w/w
zobowigzan o ile dokument taki w umowie spoiki jest wymagany (art. 230 kodeksu
spétek handlowych),

4) wspolnego ubiegania sic wykonawcdw o udzielenie zamdwienia — pelnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia Umowy.

Pelnomocnictwo osoby/oséb  podpisujacej/podpisujacych oferte do podejmowania

zobowigzan w imieniu firmy sktadajacej oferte, gdy nie wynika to z w/w dokumentow.

W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma 1 rodzaj

pelnomocnictwa wilasciwy do poszczegdlnych czynnosci.

Wykaz osob, ktore beda odpowiedzialne za wykonywane zamdwienie lub bedg

uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz z zakresem wykonywanych przez nich

czynnosci.

. Uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych roboét lub czynnosci w zakresie

okre$lonym w przedmiocie zamowienia, (odpis uprawnien budowlanych oraz aktualne
zaswiadczenie z wlasciwej izby samorzadu zawodowego).

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krétszy — w tym okresie) robot budowlanych w zakresie pordéwnywalnym z
opisem przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w rozdziale II specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wraz podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
1 odbiorcéw. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie.

UWAGA:

Wymienione dokumenty muszg by¢ aktualne na dzien sktadania ofert.
W przypadku dokumentéw wymienionych w ust. 1 za aktualne uwaza si¢ dokumenty

wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ dokumenty zgodne ze stanem faktycznym.
Whniosek o zmiang wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzedu nie stanowi

dokumentu w rozumieniu Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 r. w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w
jakich te dokumenty mogg by¢ skladane.

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oryginaly lub kserokopie dokumentow

poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce.

V. OFERTA SPORZADZONA W JEZYKU POLSKIM MUSI ZAWIERAC:

1.
2.

Nazwe 1 dokladny adres Wyvkonawcy,
Date sporzadzenia oferty,



3. Oswiadczenie Wykonawcy, ze spelnia wymagania okre$lone w art. 22 ust.1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych,

4.  Dokumenty o ktérych mowa w rozdz. IV specyfikaciji,

Ceng lgczng brutto za realizacje przedmiotu zamdwienia okre$long z dokladnoscig do

dwdch miejsc po przecinku, Stawka podatku od towaréw i ustug VAT: 22 %

6. Kosztorys ofertowy, sporzadzony zgodnie z przedmiarem robot stanowigcym zatacznik
nr 4 do niniejszej specyfikacji.

7. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w rozdz. I specyfikacji.

(nalezy przytoczy¢ pelny zapis rozdz. 1 specyfikacyi).

Warunki platnosci (nalezy przytoczy¢ pelny zapis rozdz. Il ust. 3 pkt 14 specyfikacyji).

9. Scisle okreslenie przedmiotu zaméwienia (nalezy przytoczyé zapisy zawarte w rozdz. II,

ust. 1 —2,

10. Os$wiadczenia:

1) Oswiadczenie Wykonawcey, ze po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa,
miejscem wykonania robdt oraz udostgpnionymi przez Zamawiajacego dokumentami,
jest on w stanie wykona¢ roboty zgodnie ze sztukgq budowlang, zapewni¢ ich
odpowiednig jakos¢ oraz, ze przy kalkulacji ceny wziat pod uwage wszystkie koszty
niezbedne do zakonczenia robot i1 przekazania obiektu do uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2) Oswiadczenie Wykonawcy, ze akceptuje wszystkie postanowienia dodatkowe,
o ktorych mowa w rozdz. II ust. 3 specyfikacji.

10. Warunki rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w rozdz. IT ust. 3 pkt 61 7.

W
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UWAGA

1. Oferta musi by¢ podpisana przez osob¢ upowaznions.

W kosztorysach ofertowych nalezy zachowaé numeracje pozycji z przedmiaréw
robot oraz okresli¢ konkretnego producenta materialow wbhudowanych.

2. W kosztorysach ofertowych nalezy zachowaé¢ numeracje pozycji z przedmiarow
robot. W pozycjach dotyezgcych urzadzen i materialow opatrzonych dopiskiem
»Ip. ... Wykonawea ma obowigzek okre§li¢ konkretnego producenta materialéw
lub urzadzen.

3. Zamawiajgcy zaleca, aby strony oferty byly ponumerowane oraz, aby oferta miala
podang ilos¢ stron.

4. Zamawiajgcy zaleca, aby oferta byla zbindowana, zszyta lub sporzadzona w inny
spos6b gwarantujgcy jej calo§é.

5. Nie nalezy zalgczaé wzoru umowy.

6. Oferty nie powinny zawiera¢ dokumentéow i os$wiadezen nie Zgdanych przez
Zamawiajacego.

VI. DOKUMENTACJA ZAMOWIENIA

1. W skilad dokumentacji, udost¢pnionej Wykonawcom wchodzi specyfikacja istotnych
warunkow zamdwienia oraz zalgczniki:
nr 1 — projekt wykonawczy,
nr 2 — projekt budowlany,
nr 3 — specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych,
nr 4 - przedmiar robot
nr 5 — wzdr umowy
2. Oferty sporzgdzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji zamoéwienia bedg odrzucone.
3. Wykonawca ma prawo zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej
specyfikacji. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze  prosba o



wyjasnienie specyfikacji wplynie do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem
skiadania ofert. Pytania powinny by¢ formulowane na pismie i skladane na adres
Zamawiajacego podany w niniejszej specyfikacji. Pytanie powinno by¢ opatrzone nazwg
stawiajacego je Wykonawcy. Zamawiajacy udzieli wyjasnien zainteresowanemu
Wykonawcy, przesylajac tres¢ wyjasnienia pozostatym Wykonawcom wraz z tredcig
pytania, lecz bez ujawniania zrédia zapytania oraz zamieszczajac wyjasnienia na stronie
internetowej www.mops.krakow.pl, zaktadka ,,Zamoéwienia publiczne”.

4. W dowolnym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert, Zamawiajacy moze zmienié

tre$¢ niniejszej dokumentacji z wlasnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski
i zapytania Wykonawcow. Dokonane w ten sposéb uzupelnienie przekazuje sie
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wigzace. Dokonane modyfikacje
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy zamieszcza na stronie
internetowej www.mops.krakow.pl, zaktadka ,,Zaméwienie publiczne”.

VIII. PRZYGOTOWANIE ORAZ SKE.ADANIE OFERT

(0%

. Koszt sporzadzenia ofert.

Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

. Okres waznosci ofert.

Skladajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni kalendarzowych, liczac od
upltywu terminu skladania ofert.

. Opakowanie 1 oznakowanie ofert oraz termin sktadania ofert.

Oferty nalezy sklada¢ w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach

oznakowanych jako zewnetrzne 1 wewnetrzne:

1) koperta zewnetrzna powinna by¢ zaadresowana do Zamawiajgcego na adres - Miejski
Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie, ul. Jozefinska 14, oznakowana nastepujaco:
., Przetarg nieograniczony na przebudowe kanalizacji teletechnicznej na nieruchomosci
przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie (zamowienie publiczne nr 271/2/36/08)”

2) koperta wewnetrzna powinna by¢ zaadresowana i oznakowana jak wyzej, a ponadto
opatrzona nazwa 1 doktadnym adresem Wykonawcy.
Oferty nalezy sklada¢ na adres Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Krakowie,
ul. Jozefinska 14, Dziennik podawczy, nie poézniej niz do dnia 18 sierpnia 2008 r. do
godz.10:00.

. Sposob postgpowania z ofertami ztozonymi po terminie.

Oferty zlozone po terminie nie bedq rozpatrywane. Zostang one zwrécone wykonawcom
bez otwierania koperty, o ile byta ona zamknigta i zaklejona w chwili zlozenia. Oferty w
kopercie naruszonej lub nie zaklejonej beda traktowane jako odtajnione i zwrdcone
wykonawcom bez rozpatrywania.

IX. OPIS KRYTERIOW ORAZ SPOSOBOW DOKONYWANIA OCENY .

1. Kryteria oceny:

CENA

cena laczna brutto najnizsza sposrod waznych ofert

kryterium ceny = =-=-=mmmmmmmmmmmemmee e x 100%

cena laczna brutto badanej oferty

X. OTWARCIE OFERT I WYBOR WYKONAWCY

1. Publiczne otwarcie ofert.



Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 18 sierpnia 2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie, ul. Jdézefinska 14 sala
konferencyjna.

2. Przebieg publicznego otwarcia ofert:

Przewodniczacy komisji:

1y

2)

3)

przed otwarciem ofert podaje kwote jakgq Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
realizacj¢ zamdwienia,

odczytuje nazwe 1 adres firmy, a takze informacje dotyczace ceny, warunkéw
platnosci, warunkéw gwarancji oraz terminu wykonania zaméwienia.

powiadamia uczestnikow bioracych udzial w posiedzeniu komisji o sposobie dalszego
postgpowania.

3. Poufne badanie ofert

Informacje zwigzane z przebiegiem badania, oceny i poréwnywania tresci ztozonych ofert
nie mogg zosta¢ ujawnione, z wyjatkiem zamieszczonych w protokole.

Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte, jezeli:

6)

7)

jest niezgodna z ustawa,

jej tres¢ nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii,

zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub nie zaproszonego do skiadania ofert,

zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na
podstawie art. 88 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub bledy w obliczeniu ceny,
jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

4. Wybdr oferty.

Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteridéw oceny ofert
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

5. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie wowcezas gdy:

1y
2)

3)

4)

5)

wplynie mniej niz jedna oferta nie podlegajgca odrzuceniu,

cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktérgq Zamawiajacy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust.5 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, zostang zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied,

postgpowanie obarczone jest wadgq uniemozliwiajacg zawarcie waznej UmMowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

XI. OGLOSZENIE WYNIKOW I ZAWARCIE UMOWY.

(@8]

Wynik postepowania zostanie ogloszony w:

D

2)

Miejskim Os$rodku Pomocy Spolecznej w Krakowie, ul. Jozefiniska 14, na tablicy
ogloszen,

Internecie, na stronie Zamawiajgcego: www.mops.krakow.pl, zakladka ,,.zamowienia
publiczne”.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie o wynikach wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.
Zawarcie umowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu do jej zawarcia. Termin zawarcia umowy zostanie podany
w ogloszeniu o wyborze oferty. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia oraz wysoko$¢
kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zostaly
zawarte we wzorze umowy stanowigcym zalgcznik nr 5 do specyfikacji. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowg na warunkach okreslonych w wyzej
wymienionym wzorze umowy.

XII. PROTESTY

Wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu przystugujg $rodki odwolaweze
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Wobec czynnodci podjetych
przez Zamawiajacego w toku postgpowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiajacego czynnosci, do ktdrej jest obowigzany na podstawie ustawy, Wykonawca
moze wnie$¢ protest do Zamawiajgcego. Protest wnosi sie w_formie pisemnej w terminie
7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca powzigl lub mogt powzigé wiadomosé o
okolicznosciach stanowigcych podstawe do jego wniesienia, z zastrzeZzeniem, ze protest
dotyczacy postanowien niniejszej specyfikacji wnosi si¢ nie pdzniej niz 7 dni od dnia
zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Protest przestany w formie faksu lub poczty e-mail nie bedzie rozpatrywany.

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

Uprawnionym do bezpodrednich kontaktow z Wykonawcami w siedzibie Zamawiajgcego
w Krakowie przy ul. Jozefinska 14 sg pracownicy Zamawiajacego: Wojciech Porebski, Pawel
Cichopek, fax. 616-54-28




§KKAD REGON:120058972 NIP:734-188-24-18 31-
§236 Krakéw, ul. Felinskiego 21/42 1el.695627902

PROJEKT WYKONAWCZY
- PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNYCH

BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSOB PRZEWLEKLE

PSYCHICZNIE CHORYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI

WOD. - KAN., ELEKTRYCZNA i C.O. na dziatkach nr 56/3 i 51/2 obreb 21
Srédmieécie oraz rozbiorka istniejacego na dziatce 51/2 budynku gospodarczego

przy ul. Rozrywki 1 w Krakowie

INWESTOR: MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ w KRAKOWIE
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1. RYSUNKI:

ll1.1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Rys. nrT1

1.2 Sytuacja w skali 1:500 Rys. nr T2
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I. Zalozenia ogolne.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:

1,
2.

© o N o

Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z pozniejszymi zmianami ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z
2001 Nr62 poz.627)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 Nr62
poz.628)

PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna

. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPED) przepustowe
1.
12.
13.
14.
15.

ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne)
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
Warunki usuniecia kolizji nr TSSEKEU.4316/2406/07/SR/ z dnia 18-09-2007

Opinii ZUPD znak GD-06-1.7442-2170/2007 z dnia 10-10-2007 .,

Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem,

I1. Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka sieci teletechnicznej

TPSA w rejonie ul. Rozrywki z zwigzku z kolizjg projektowanej budowy Domu Pomocy Spotecznej w

Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozrywki 1,dziatki nr 56/3,51/2 obr.21 Srodmiescie.

| Strona 3



11.2 Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla TP S.A.

Celem uzyskania mozliwosci wybudowania budynku Domu Pomocy Spotecznej w Krakowie wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozrywki 1,dziatki nr 56/3, 51/2 obr.21 Srédmiescie zachodzi
konieczno$¢ przebudowy 2 przeset istniejacej linii napowietrznej teletechnicznej, poprzez przebudowe
istniejgcych stupdw teletechnicznych wraz z istniejacymi kablami teletechnicznymi oraz przebudowe kabli
doziemnych zasilajacych okoliczne budynki. Przebudowa ta polegaé ma na przestawieniu stupéw do

granicy dziatki, co pokazano na planie: zagospodarowania terenu — rysunek nr T2.
Na dziatce Inwestora nr 56/3 nalezy wybudowa¢ 2 nowe stupy teletechniczne:

e Stup nr 2 pojedynczo-przelotowy typu PP-10 w oparciu o zerdz typu ZN-10

e  Stup nr 3 rozkraczno-nharozny typu RN-10 w oparciu o 2 zerdzi typu ZN-10.

oraz 3 nowe przesta wykonane kablami teletechnicznymi typu XzTKMXpwn10x4x0,5mm. Dodatkowo,
jezeli zajdzie koniecznos¢, istniejacy stup nr 1 zabezpieczy¢ linkg odciggowg przed sitami bocznymi

dziatajgcymi na w/w stup.

Ze stupa nr 2 w rurze ochronnej typu RHDPEk 75/61 nalezy zejs¢ kablami teletechnicznymi typu
XzTKMXpw10x4x0,5mm do projektowane] kanalizacji teletechnicznej celem wykonania nowych |

przejecia istniejacych przytaczy teletechnicznych.

Z nowej studzienki kablowej SK1-1 zlokalizowanej na dziatce nr 56/3 w rejonie stupa nr 2 projektuje
sie wykonanie nowej kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej z rur RHDPEk 110/95 i studni SKR-1
facznej dtugosci 83m pod terenem zielonym do ostatniej studzienki kablowej SK1-4 zlokalizowanej przed
sciang zewnetrzng projektowanego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul. Rozrywki 1.
Projektowang kanalizacje telekomunikacyjng nalezy utozy¢ na glebokosci 80 cm pod powierzchnig

terenu.

Kanalizacje w miejscu skrzyzowan z innymi mediami pod jezdniami oraz rejonie zblizenia z budowanym
murem oporowym zabezpieczy¢ rurami ochronnymi grubosciennymi typu RHDPE 125/7,1 mm.
Projektowana budowa, bedaca ob ektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do gtebokosci 1m od
poziomu terenu, co w my$l Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr 126, poz.839, §7

pkt.1) spetnia warunki | kategorii geotechnicznei.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w rejonie muru oporowego

(strona potnocna obiektu) prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika TP SA.

| Strona 4



11.3 Uwagi koricowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami,
warunkami BHP oraz zaleceniami Inwestora zawartymi w wytycznych budowlanych.

Przed przystapieniem do robot zapoznac¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w rejonie_muru_oporowego
(strona potnocna obiektu) prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika PT-SA
ZT Krakdw.

Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, bedacej obiektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do
gtebokosci 1m od poziomu terenu, co w mysl Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr
126, poz.839, §7 pkt.1) w/w budowa spetnia warunki | kategorii geotechnicznej.

Po zakonczeniu robot ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji teletechnicznej nawierzchnie wiw
wykopow nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, w tym réwniez tereny zielone.

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw rownowaznych innych producentow pod warunkiem
wezedniejszej akceptaci Inwestora i autora niniejszego projektu.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawcza
przekaza¢ uzytkownikowi.

Wykonat:
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PSYCHICZNIE CHORYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
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I. Zalozenia ogdlne.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 65

1. Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126)

4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z pozniejszymi zmianami ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z
2001 Nr62 poz.627)

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 Nr62

poz.628)

PN-IEC 60364-... — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna

10. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPED) przepustowe

11. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne)

© ©® N o

12. ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
13. Warunki usuniecia kolizji nr TSSEKEU .4316/2406/07/SR/ z dnia 18-09-2007
14. Opinii ZUPD.,

15. Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem.

Kserokopie dokumentow dotgczono na koncu opracowania

I1. Opis techniczny.

11.1 Zakres opracowania.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka sieci teletechnicznej
TPSA w rejonie ul. Rozrywki z zwigzku z kolizj projektowanej budowy Domu Pomocy Spolecznej w
Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozrywki 1.dziakki nr 56/3,51/2 obr.21

Srodmiescie.

| Strona 3



11.2 Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla TP S.A.,__;i,
Celem uzyskania mozliwosci wybudowania budynku Domu Pomocy Spolecznej w Krakowie wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Rozrywki 1,dzialki nr 56/3, 51/2 obr.21 Srodmiescie zachodzi
konieczno$¢ przebudowy 2 przeset istniejacej linii napowietrznej teletechnicznej, poprzez przebudowe
istniejacych stupow teletechnicznych wraz z istniejacymi kablami teletechnicznymi oraz przebudowe
kabli doziemnych zasilajacych okoliczne budynki. Przebudowa ta polega¢ ma na przestawieniu stupow

do granicy dziatki, co pokazano na planie zagospodarowania terenu — rysunek nr T2.
Na dziatce Inwestora nr 56/3 nalezy wybudowa¢ 2 nowe slupy teletechniczne:
e Slup nr 2 pojedynczo-przelotowy typu PP-8,5 w oparciu o zerdz typu ZN-8,5
o Slup nr 3 rozkraczno-narozny typu RN-8,5 w oparciu o 2 zerdzi typu ZN-8,5.

oraz 3 nowe przesta wykonane kablami teletechnicznymi typu XzTKMXpwn. Dodatkowo, jezeli zajdzie
koniecznos¢, istniejacy stup nr 1 zabezpieczy¢ linkg odciagowa przed sitami bocznymi dziatajacymi na

w/w stup.

Ze stupa nr 2 w rurze ochronnej typu RHDPEk 75/61 nalezy zejs¢ kablami teletechnicznymi typu

XzTKMXpw do projektowanej kanalizacji telelechnicznej celem wykonania nowych i przejecia

istniejgcych przytaczy teletechnicznych.

Z nowej studzienki kablowej SK1-1 zlokalizowanej na dzialce nr 56/3 w rejonie stupa nr 2 projektuje
sie wykonanie nowej kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej z rur RHDPEk 110/95 i studni SKR-1
tacznej diugosci 53m pod terenem zielonym do ostatniej studzienki kablowej SK1-4 zlokalizowanej
przed Sciang zewnetrzng projektowanego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Krakowie przy ul.
Rozrywki 1. Projektowang kanalizacje telekomunikacyjng nalezy utozy¢ na glebokosci 80 ¢cm pod

powierzchnig terenu.

Kanalizacje w miejscu skrzyzowan z innymi mediami lub pod jezdniami zabezpieczyé rurami

ochronnymi grubosciennymi typu RHDPE 125/7,1 mm.

Szczegolowe rozwigzania przebudowy kabli zostang przedstawione w projekcie wykonawczym
uzgodnionym z wlascicielem sieci (TP S.A.) w terminie pozniejszym. |
Projektowana budowa, bedgca obiektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do glebokosci 1m od

poziomu terenu, co w mysl Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr 126, poz.839, §7

pkt.1) spetnia warunki | kategorii geotechniczne.
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1.3 Uwagi koricowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi' przepisami i normami,
warunkami BHP oraz zaleceniami Inwestora zawartymi w wytycznych budowlanych.

Przed przystapieniem do robét zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami,

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace ziemne nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownika PT-SA ZT Krakdw.

Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, bedacej obiektem liniowym wymaga wykopu w ziemi do
gtebokosci 1m od poziomu terenu, co w my$l Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.01998 (Dz.U. Nr
126, poz.839, §7 pkt.1) wiw budowa spetnia warunki | kategorii geotechniczne;.

Po zakonczeniu robot ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji teletechnicznej nawierzchnie wiw
wykopow nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego, w tym réwniez tereny zielone.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie elementow réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem
wczesniejszej akceptacji Inwestora i autora niniejszego projektu.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg

przekazac uzytkownikowi.

Wykonat:
iR GEL0 A iﬁ” wa
' mgr ng. ‘A/be o inz \/“%ﬂ” 7uwm§ ﬁwqm@
Upt. 60 P __mﬁﬂ@ﬂn% w’fézamcmy»h Uprfv;mu A /é} mc::asa
siglt 1 ) nad z;myx
ey 78KI68R RF‘ Upr. 20/93 ‘(;,hx)%(”}’ﬂ"%‘i"&j q;"?’im b8

Nr UAN-Upr. 360/80,

My ”P]gﬁ\lﬂ'ﬂbn %1

...........................

Krakow, dn 24.09.2007r
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MAPA SYTUACYJNO — WYSOKO?CIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miosto: KRAKOW Jodnostiu ewid.: SRODMIESCIE Obrgb: 21 SKALA 1:500
Obiekt:  ul. Rozrywka UKEAD XY: ‘lommv. u.mw\’aw'_ Ry DLA REALIZACJI DOMU POMOCY SPOYECZNES
POZION ODNESIENIA “AMSTERDA U DLA OSOB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH
Sekcjo:  8748-3, D—1 SKALA 1:500 NA DZIALKACH NR 51/2, 56/3 OBREB NR 21 KRAKOW - SRODMIESCIE
INWESTOR:  MIEJSKI OSRODEK POMOGY SPOLECINEJ W KRAKOWIE
LiU-POMIAR UL. JOZEFINSKA 14, 30-529 KRAKOW

inZ. Ryszard Polariski
30-725 Krakdw, ul. tanowa 34
NIP 679-176-15-42

1al Hax (012) 083-01-07 D.f z}_az‘b
inz. Ryszard Pélans..

GEODETA UPRAWNIOM ¢
30-725 Krokéw, i, Lanova 34
Swladectwo Nr 12968 \

«710-12) $53-01-97
'//lﬂ/ng‘d’//

PROJEKTANT: KKAD }
31-236 KRAKOW, UL FELINSKIEGO 21/42

\ ORIENTACJA

STAN MAPY ZGODNY Z TERENEM NA: SIERPIEN 2007r.

MAPA POWSTALA Z POMIARU BEZPOPREDNIEGO SYT.—WYS. ORAZ WEKTORYZACJ MAPY ZASADNICZEJ | EWIDENCYUNES g
NINIEJSZA MAPA W SWOJES TREPCI NIE ZAWIERA PROJEKTOWYCH SIECI UZBROJENIA TERENU UZGODNIONYCH W ZUDP.

NIE WYKLUCZA SIE W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZE] MAPIE URZ¥DZER PODZIEMNYCH

KTORE NIE BYEY ZGEOSZONE FO INWENTARYZACH LUB O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJ! W INSTYTUCJUACH BRAN?OWYCH.
ODBITKA KOLOROWA NIE NADAJE SIE DO REPRODUKCJ CZARNO—BIALEJ,

Kwarto¥s

224.96 ‘
/ 221,17

&i

22,404
220.99 222,38,
2

NIP.734-188-24-1¢
REGON:§20058072

8

~ <,
IR VIINY
\\ 222‘267@\/\7\?7 /
AR Z 4 @/’
\\ Bi 22216\
N

I( I<A D ?lera;.lmggo 242
TEMAT

BUDOV‘IA DPS DLA OSOB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH
PRZY ULROZRYWKI | W KRAKOWIE WRAZ Z INSTALACSAMI WEWN.
WOD.—KAN., ELEKTRYCZNA i C.0. NA DZWLKACH NR 55/3, 51/2
OBR. 21 SRODMIESCIE ORAZ ROZBIGRKA ISTNEMACEGD NA DZWL.CE
NR 51/2 BUDYNKU GOSPODARCZEGO
INWESTOR: MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNE) W K@OWIE
. ul.Sbzefitska 14, J0-528 Krokéw O1 oo
LA x

aPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROVEXTOWAL:

. e
inz. WIESCAW DZIERWA e s3/my/, A A

N 222.27

Krzysztof Majda -
mgr inz. elektryk |

Upr. do projekiowania boz ograniczen SPRAWDIE:

w zakresie sieci i instataci glaltrycznych JUR—— —

Nr UAN-Upr 360789, fiP-Upr 20/51 e W 360780 A
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PREZYDENT M}

Krakéw, dni;
2007 -10- 10

GD-06-1.7442-2170/2007
OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt 2, art.27 ust.2 pkt 11 art. 28 ust. 1 ustawy 2z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) oraz Zarzadzenia Nr 1683/2005 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 21.wrzesnja2005 r. w sprawie powolania Zespolu Koordynujacego Usyluowanic
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz wprowadzenia Regulaminu Zespolu,

po rozpatrzeniu wniosku:

KKAD TOMASZ KOCEMBA )
ul. Felinskiego 21/42, 31-236 KRAKOW

Wystepujace go w imieniu inwestora:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNE]
ul. Jozefisiska 14, 30-529 Krakdw

dotyczacego:

preytqez wodociqgu, przeloienie  kanalizacgji sanimmej, preyiqgeza  kanalizacyi
sanitarne 1 opadowej, przetoZenie kabla NN i kabel NN zasilajqcy, podzieminy
zbiormik  na  wody opadowe, przeloienie sieci teletec]uzicznej, przyiqes
teletechniczny, stup telefoniczny dla budynku Domu Pomocy Spolecznej i garaiu

zlokalizowanego:
potozenic: KRAKOW, ul. ROZRYWKA
jednostka ewidencyjna: Srédmiescie
obrebr 21
dzialki nr: 5172, 56/3, 56/5

Zespol Koordynujaey Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Stwierdza: bezkolizyjnosé

sieci uzbrojenia terenu i innych obiektéw budowlanych z juz istniejacymi i projeklowanymi
innymi przewodami i urzadzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi,
grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenia wysoka, pomnikami przyrody

Uwagi i zalecenia:

I. Opinia  zachowuje waznos¢ przez okres 3 lal od dnia jej wydania w sprawie
uzgodnienia usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem
pkt 2.

Opinia traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo  organy administracji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespol o utracic
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy Tub decyzji

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zatwierdzenw projektu budowlanego oraz
pozawvelenia na budowe.

ha
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3. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wlascicieli gruntéw na ulozenie
przewodGw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

4. Inwestorzy sg obowigzani: zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do

wykonywania prac geodezyjnych usytuowania obiekigw budowlanych wymagajacych

pozwolenia na budowe '

0 3 zrealizowaniug sz8go - obickt, nalezy.: 5I86ié: aprawnione
wykonawstwa peodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem).

6. Integralng czesciq niniejszego uzgodnienia stanowiag mapy z uwidocznionym
projektem inweslycji. '

7. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem,
mapg z wynikami inwenlaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

8. Inne uwagi i zalecenia:

Wprzypadku stwierdzenia na nastepnych etapach dziatari inwestycyjnych, kolizji
projektowanych sieci z zieleniq wysokq /drzewa, krzewy/, nalegy wystqpi¢ do Wydziahu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska UMK os. Zgody 2 o wydanie uzgodnienia
w zakresie ochrony Srodowiska pod kqtem zieleni /promesay,

Trasy przytqezy w pasie drogowym ul. Rozrywka uzgodnic w Krakowskim Zarzqdzie
Komunalnym w Krakowie ul. Centralna 53f,

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczyd wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem
geodety. Po zakosiczeniu robdt zlecié geodecie uprawnionemu sprawdzente tych znakéw a
protokdl ze sprawdzenia dotqezyé do operatu gendezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zniszezenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze groywny
zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne I kartograficzne.

Prace ziemne w miejscach zblizest i skrzyiowari z istniejqcymi urzqdzeniami i kablami
feletechnicznymi wykonywad recznie i pod nadzorem TP SA Podgirze tel 41516 16 .

Zgodnie z warunkami wydanymi przez TP S.A.

Opiniuje si¢ pozytywnie na warunkach okreslonych przez Dziat Technicziy MPWIK S.A.
zdnia 28.09.2007 /wpis na mapie/

z up. PREZYDENTA I\f IARTA

B Prrewgpdmis, (AN
Konityny T
Projeklaidod /‘f?/ :.;a;m/
el /’ ;77/ !
Zhgmtint bata

Inspektor

Przewodniczacy Zospolu




Oswiadczenie projektantow

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016, z pdzn. zm. )
zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany przebudowy kanalizacji
teletechnicznej — kolidujacej z budowa DOMU POMOCY SPOLECZNEJ dla oséb

przewlekle psychicznie chorych wraz z instalacjami wewnetrznymi na dziatkach

nr 56/3 i 51/2 obreb 21 Srédmiescie oraz rozbiérka istniejacego na dziatce 51/2

budynku gospodarczego przy ul. Rozrywki 1 w Krakowie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

inz. Wiestaw Dzierwa
Nr. Upr. BPP 336/82

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Majda
Nr. Upr. UAN 360/89

Wiestaw Delerue
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Nr BPP.Upr. 336/82

Otrzymuje 2

1.
2,

i -

mn‘l’vhua l . ) Flﬂ“n “X

Krakéw, dnia 2 listopada 1982 roku.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAKNIA ZAWODOWEGO
DO PEINIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W 'BUDOWNICTWIR

Na podstawie § 2 uss. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7 1 § 13
ust. 1 pkt 4 1it. d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nyoh funkc]i technicznych w budowniciwie /Dz.U, Nr 8, poz. 46/
stwierdsza sig¢, Ze Obywatel VIESZAW D Z I ER WA  ‘echnik
elektryk urodzony dnia 21 paddziernika 1950 r. w Czernichowie

- posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywaﬁia

samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci 1nstalacyjno—1nzyn1eryjnej w zakresie Instalac]i
elektrycznyoh.

Obywatel WIESLZAW DZIERWA jest upowagniony do:

1/ sporzqdzanla projektéw instalacji elektrycznych o pGWSzeohnie
znanych rozwigganiach kongtrukeyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadgorowania i kontrolowania budowy i robét kierowa-
nia i kontrolowanla wytwarzanla elementdéw konstrukcyjnyoh
instalac ji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre—

gie instalacji elektrycznych‘o powszechnie znanych rogwigzaniach
konstrukeyjnych.

0b.Wiestaw Dgierwa
a/a.
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Malopolska Okrggowa [zba Krakow, dnia 19 kwiecien ”0()7 r.
Inzynierow Budownictwa

w Krakowie 7
ul. Warszawska 17 ,«e”-
314155 Krakow 3;2.‘2“
MONB/OKK/A104/07

Pan

Krzysztot Majda

UL Gaik 84

31-338 Krakow

W odpowiedzi na Panskie pismo z dnia 28 marca 2007 roku uprzejmic wyjasniam. ¢o

nastepuje:

Jak wynika z tresei pisma oraz zalaczonych do nicgo dokumentdw, uprawnienie do pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic uzyskal Pan na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 11 wrzesnia 1989 roku oraz decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 20
stycznia 1993 roku, a zatem na podstawie przepiséw ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku -
Prawo budowlane (Dz. u. Nr 38 poz. 229 z pozn. zm.) oraz przepisdw wydanego na jej podstawie
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie {Dz. u. Nr § poz. 46 z pbin. zm.).

Zgodnie z zasada wyrazong w przepisie art, 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, UL z 2006 r. nr 156 poz.1118 z pdzn. zm.) osoby. kidre, przed dniem
wejdcia w Zvele ustawy, uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w  budownictwie, zachowuja
uprawnienia do pelnienia tych funkeji w dotychezasowym zakresie. Potwierdza to w swoim pismie
z dnia 11 marca 2003 yoku (znak DPR/ASL//023/534/03) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
wskazujge jednoczednie. ze zakres uprawnien budowlanych oceniaé nalezy indywidualnie, zgodnie
ztreseiy decyzji oraz tredeig przepisdéw lezacych u podstaw ich nadania. Nie mozliwe jest zatem
interpretowanie decyzji nadajacych aprawnienia budowlane poprzez treéé obowigzujacych przepisdw
prawa. ale nalezy je rozumicé w kontekscie tresci przepisdw lezacyeh v podstaw wydania tej decyzji.

Zgodnie 7 trescig decyzyi z dnia 11 wrzesnia 1989 roku jest Pan uprawniony w specjalnosci
instalacyno — inZzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych do:

- sporzadzania projektdw instatacii elektrycznych.
- w budownictwie 0séb fizycznych - kierowania. nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyeh elementow instalacji oraz oceniania

i badania stanu technicznego instalacji elektrycznyveh.

Na podstawie decyzji z dnia 20 stycznia 1993 roku jest Pan uprawniony w specjalnosci
mstalacyjno ~ inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych do:

- sporzadzania  projektow sieci elektrycznych obejmujgeych napowietrzne 1 kablowe linie

energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.




Koniecznym jest zauwazyé, iz okredlenie ,w budownictwic osob  flzveznyeh™ zostalo
rozporzadzeniom 7z dnia 18 lipca 1991 roku, zmieniajacym rozporzadzenic 2 dnia 20 lutego 1975 roku
sastapione okredleniem Lw budownictwic jednorodzinnym, zagredowym oraz inveh budynkow
o kubaturze do 1000 m™.

Wobee faktu, iz w dacie wydania przedmiotowyeh decyzji nic byla wyodrgbniona speejalnodc
telekomunikacyjna, uprawnienia da wykonywania samodziclnej funkeji projektanta w spegalnose
instalacyjne - inzynieryjnej w zakresic instalacji elektryeznyeh oraz sieci elektrycznych obejmowaly
takze mozliwosé sporzadzania i werylikowania projekidw instalacii | siect {elekomunikacynych.

7 powazaniem

Otrcymugae
i, Adresat
2. Qkregowa Komisia Kwalifikacyjoa MOIB
Malopilska Okregowa B2ba Inzyniveow Boduwaictwg w Krakowie wl, Warszowska 17, 31-135 Rrkow, 1ol 012y G 0-0ib1]
Pan: (M123632-35-59
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45314120-8

BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJACEJ Z BUDOWA OSRODKA DPS
PRZY UL.ROZRYWKI 1 W KRAKOWIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy linii telekomunikacyjnej kolidujacej z budowg o$rodka DPS przy ul.Rozrywki 1 w Krakowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji rob6t wg pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa kompletng
przebudowg przebudowy linii telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowg o$rodka DPS przy ul.Rozrywki 1 w
Krakowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne whudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli,

1.4.2. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.3. Sieé migdzycentralowa - czes¢ linii miejscowej obejmujaca linie faczace centrale telefoniczne w jednym
miescie.

1.4.4. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali migjscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.5. Lgcze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.6. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
1.4.7. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.8. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia faczgca centrale okregowa z centralg
miedzymiastowa,

1.4.9. Dugo$c¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

1.4.10. Diugosc¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

1.4.11. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym diugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od
diugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

2. materialy
2.1. Materialy budowlane

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1.  Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-
88/B-06250.



Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu skiadowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyrownanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.2.2.  zerdZ betonowa ZN-10

projektowany stup nr 2 typu PP-10 (1xZN10).
projektowany stup nr 3 typu RN-10 (2xZN10).

2.3. Materiaty gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciagdw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie
PN-80/C-89203 .

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2.  Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
~ wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.3.3  Skrzynki kablowe

Skrzynki kablowe instalowane na stupach kablowych powinny by¢ zgodne z norma BN-80/3231-25 |
BN-80/3231-28.

Skrzynki kablowe powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narazone na
uszkodzenia mechaniczne.

2.3.4. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice 2yt ustala sie w uzgodnieniu z urzedem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sg w
normie PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki,
Kazdy begben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi
znakami i napisami:
— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatkg wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego diugosé i
ciezar oraz producent.
Stosuje sie nastepujace typy kabli:
1) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable migjscowe
0 izolacji papierowej i powloce olowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 .
W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable migjscowe o
izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa, wg PN-83/T-
90331.
3. sprzet
3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonvwanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.

o]
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4. transport
4.1, Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
— samochod skrzyniowy,
~ samochod samowytadowczy,

— samochod dostawczy,
— przyczepa diuzycowa,
— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdtowe zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajg
wymagan norm BN-73/8984-05 , BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktory w sposob ogolny okre$la sposab przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:
— wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
— wykona¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu

cigglosci pracy poszczegolnych obwoddw linii,

— zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy .

Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznoéci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.
5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarow
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01.

Studnie kablowe nalezy stosowac wg zasad:
a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

9.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ ulozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do ciggow
innych urzgdzen podziemnych.,

-4 -



Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwiekszenie diugosci na
falowanie powinno wynosic, co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% diugosci trasowe;.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8
m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej
odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ziacza lub skrzyni.

5.3.2.  Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony ostong ochronng lub rurg z PCW do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w dot od powierzchni ziemi,
Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakorczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych 10 x
2 wg BN-80/3231-25 i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 .

5.3.3.  Montaz kabli

Ztacza na kablach XTKMX powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg montazu.
5.3.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.3.4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, lub innych o nie
gorszej wytrzymatosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05.

5.3.4.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ ufozony nad
rurociagiem. Jesli odlegto$¢ w pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5
normy BN-76/8984-17, nalezy stosowat jako rure ochronng stalowg lub inng o nie gorszych wiasciwosciach
na diugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociggu.

5.3.4.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125.

5.3.4.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z PN-75/E-05100.

5.3.4.5. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen

i obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektow podane sg w
tablicy 5 normy BN-76/8984-17.
5.3.4.6. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnych przy
skrzyzowaniu z drogami powinna wynosic¢ 5 m.

5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzeh mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi w
nastepujacych przypadkach:
a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,
-5-



b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o odlegtosciach
mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wytadowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia torow napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoly odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.3.9.3. Kontrola ci$nieniowa szczelnosci powtok kabli

W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli ci$nieniowej kabli wg BN-
76/8984-26. Kontrolg cisnieniowg powinny byé objete kable migdzycentralowe i magistralne.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatoZzonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacje tych
instytucii.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

— prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakoci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN-
76/8984-17
6.4 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgltoszone do odbioru.
7. obmiar robot

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
8. odbidr robot

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do

eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
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geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokdty odbioru robot zanikajacych,

protokot odbioru robot przez whasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji i teletransmisji.
. podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

wykonanych robét na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— Uuruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancii,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126)

4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z
2001 Nr62 poz.627)

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z pozniejszymi zmianami ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 Nr62
poz.628)

6. PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

7. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

8. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne)
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
Warunki usuniecia kolizji nr TSSEKEU 4316/2406/07/SR/ z dnia 18-09-2007

Opinii ZUPD.,

Wytycznych i uzgodnien branzowych z inwestorem.

10.2. Inne dokumenty

93.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBt. - 1970 T,
54.Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972,
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Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robét
Dom Pomocy Spolecznej - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej - Krakow ul. Rozeywki 1 dz. nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rédmiescia

Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Demontaze
KNRS5- |, . . . . P X - ,
| 0lul Zawieszanie kabli samono$nych XTKMXn o $rednicy do 18mm na liniach na stupach Zelbetowych m 65
0206/03 |~ P analog. demontaz - R=1,78 m
Kod CPV: 45314120-8
KNR 5-
2 10ul | Demontaz reczny stupow zelbetowych pojedynczych o dlugosci do 10m szt 1
2200/01
Kod CPV: 45314120-8
2. Budowa
3 KNR 2-01 | Wykopy rgczne wraz z zasypaniem dla stup6w elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - m3 3
0707/06 |wykopy o glgbokosei do 2,0m w gruncie kategorii IV
Kod CPV:45314120-8
KNR 5-10 e _— . . L. . X
4 0701/04 Montaz i r¢czne stawianie slupdw pojedynczych o dlugosci do 10m bez belek ustojowych - PP-10 szt 1
Kod CPV:45314120-8
5 KNR 5-10 | Montaz i mechaniczne stawianie slupdéw rozkracznych z rozpérka - zurawiem samochodowym - oot 1
0705/06 |RN-10
Kod CPV:45314120-8
KNR5- |, . . . . , . . . ) _
Zawieszanie kabli samono$nych XTKMXn o $rednicy do 25mm na liniach na stupach zelbetowych
6 Olul 1 R=2 57m - X2TKMXpwn 10x4x0,5 " 108
0206/04 ,57m - XzZTKMXpwn 10x4x0,
Kod CPV:45314120-8
KNR 5-02 , . . -
7 0927/10 Montaz glowic rozdzielczych 50-parowych : szt 2
Kod CPV:45314120-8
KNR 5- . . i . .
Uktadanie kabli energetycznych o masie do 0,5kg wciaganych do rur ostonowych mocowanych do
B J0ul e - X2TKMXpw 10xdx0,5 m 10
4400/05 |>1PA7 A% pw TN,
Kod CPV: 45314120-8
KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej, 1-rura
9 . m 72
0107/01 | w warstwie
Kod CPV:45314120-8
KNR 5-01 | Budowa (z gotowej mieszanki betonowej) studni kablowych rozdzielczych typu SK-2, w gruncie o
10 ) .. studnia 4
0301/03 | kategorii [V
Kod CPV: 45314120-8
1 KNR 5-01|Reczne weigganie kabla w powloce termoplastycznej o $rednicy do 30mm w wolny otwor m 7
0602/07 | kanalizacji kablowej - XZTKMXpw 10x4x0,5
Kod CPV:45314120-8
12 KNR 5-02 | Pomiary kontrolne tlumiennosci zbliznoprzenikowej miedzy kablami do 8 par, dla systemu wprowa |
1414/02 | wielokrotnego, przy najwyzszej czestotliwosci przenoszonego pasma. dz
Kod CPV:45314120-8
13 KNR 5-02 | Pomiary kontrolne tlumiennosci zbliznoprzenikowe]j miedzy kablami do 30 par, dla systemu wprowa |
1414/04 1 wielokrotnego, przy najwyzszej czestotliwosci przenoszonego pasma. dz
Kod CPV: 45314120-8
14 Kggz%g’/ Uruchamianie i pomiary {aczy no$nych przeznaczonych dla telefonii, bez tranzytu lacze 1
Kod CPV:45314120-8

Rados 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,



Zestawienie robocizny

Dom Pomocy Spolecznej - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej - Krakdw ul. Rozrywki 1 dz. nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rédmiescia

Lp |Nazwa Jm losé Cena Wartosé
I | Elektromonterzy gr.I11 r-g 32,840
2 | Elektromonterzy r-g | 393,260
3 [Monterzy gr.ll r-g | 265,308
4 |Monterzy gr.I1I r-g 83,444
5 |Monterzy gr.IV r-g 31,431
6 |Robotnicy gr.l r-g 43,245
7 |Robotnicy r-g 18,700
Razem 868,228

Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materialow

Dom Pomocy Spolecznej - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej - Krakdw ul. Rozrywki 1 dz. nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rodmiescia

Lp |Nazwa Jm Ilosé Cena Wartos¢
Zestawienie zbiorcze
1 |Belki ustojowe B-150 szt 1,020
2 | Cement portlandzki 25 t 0,080
3 |Glowica teletechniczna na stupie szt 2,000
4 | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 85,280
5 |Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 115,560
6 |Klin wierzcholkowy szt 1,000
7 |Lakier asfaltowy kg 1,346
8 |Listwa szl 4,320
9 |Nakretki M12 szt 4,320
10 |Piasek m3 0,040
11 |Podkladka okragla $rednicy 12mm szt 10,800
12 | Pokrywa 500x 500 szt 8,000
13 |Rozpdrki RS-15 szt 1,000
14 |Rura Arota A110 m 73,440
[5 {Rura RHDPEk 75/61 m 10,000
16 |Stup RN-10 szt 2,060
17 | Stup ZN-10 szt 1,030
18 | Studnia SK-1 szt 4,000
19 |Sruba L12x160 szt 4,320
20 | Uchwyty przelotowe nosne szt 2,160
21 {Uchwyty stalowe odstgpowe do rur szt 10,000
22 | Zaciski plytowe plaskie szt 1,080
23 |Zaczep szt 2,160
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
1. Demontaze
Razem
2. Budowa
1 |Belki ustojowe B-150 szt 1,020
2 | Cement portlandzki 25 t 0,080
3 |Glowica teletechniczna na stupie szt 2,000
4 | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 85,280
5 |Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 115,560
6 |Klin wierzcholkowy szt 1,000




Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materialow

Dom Pomocy Spolecznej - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej - Krakow ul. Rozrywki 1 dz. nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rédmiescia

Lp |Nazwa Im [losé¢ Cena Wartosé

7 | Lakier asfaltowy kg 1,346
8 [Listwa szt 4,320
9 |Nakretki M12 szt 4,320
10 | Piasek m3 0,040
11 | Podkiadka okragla srednicy 12mm szt 10,800
12 | Pokrywa 500x 500 szt 8,000
13 |Rozpdrki RS-15 szt 1,000
14 {Rura Arota A110 m 73,440
15 |Rura RHDPEk 75/61 m 10,000
16 |Stup RN-10 szt 2,060
17 |Slup ZN-10 szt 1,030
18 |Studnia SK-1 szt 4,000
19 | Sruba L12x160 szt 4,320
20 Uchwyty przelotowe nosne szt 2,160
21 | Uchwyty stalowe odstepowe do rur szt 10,000
22 | Zaciski plytowe plaskie szt 1,080
23 |Zaczep szt 2,160

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robot

Dom Pomocy Spolecznej - Budowa kanalizacji teletechnicznej - Krakow ul. Rozrywki 1 dz. nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rodmicscia

Nr | Podstawa | Opis robot Im [los¢
1. Budowa
0 KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowe;j, 1- m 13
0107/01 |rura w warstwie .
Kod CPV: 45314120-8
5 KNR 5-01 | Rgezne weigganie kabla w powloce termoplastycznej o $rednicy do 30mm w wolny otwor m 03
0602/07 |kanalizacji kablowej - XzZTKMXpw 5x4x0,5
Kod CPV:45314120-8
3 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do m 25
0118/01 |0,5kg/m, z mocowaniem - XzTKMXpw 5x4x0,5 -
Kod CPV:45314120-8
KNR 5-05 - . . . . . . . . .
4 0208/03 Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz wilgczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 28x2 koncow I
Kod CPV:45314120-8
< [KNR 5-02 | Pomiary kontrolne tlumiennosci zbliznoprzenikowej miedzy kablami do 8 par, dla systemu ) ,
5 - L B wprowadz |
1414/02 | wielokrotnego, przy najwyzszej czgstotliwosci przenoszonego pasma.
! Kod CPV: 45314120-8
6 KNR 5-02 | Pomiary kontrolne tlumiennosci zbliznoprzenikowej miedzy kablami do 30 par, dla systemu ) ,
. ) Lo S wprowadz I
1414/04 | wielokrotnego, przy najwyzszej czestotliwosci przenoszonego pasma.
Kod CPV:45314120-8
7 KIT\3HO{2%27 Uruchamianie i pomiary laczy nosnych przeznaczonych dla telefonii, bez tranzytu lacze 1
Kod CPV:45314120-8

Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie robocizny
Dom Pomocy Spotecznej - Budowa kanalizacji teletechnicznej - Krakdw ul. Rozrywki 1 dz.

nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rédmiescia

Lp |Nazwa Im Tlos¢ Cena Wartos¢
1 {Elektromonterzy gr.Il r-g 2,960
2 |Monterzy gr.ll r-g 20,872
3 |Monterzy gr.IIl r-g 46,811
4 | Monterzy gr.IV r-g 29,537
| 5 |Robotnicy gr. r-g 1,977
! Razem 102,157

Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materialow
Dom Pomocy Spolecznej - Budowa kanalizacji teletechnicznej - Krakéw ul. Rozrywki 1 dz.
| J 1

nr 56/3, 51/2 obr. 24 $rédmieseia

Lp |Nazwa Jm [los¢ Cena Wartos¢
Zestawienie zbiorcze
| |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 39,520
2 | Lakier asfaltowy kg 0,062
3 | Opaski kablowe OKi szt 1,250
4 |Rura Arota A110 m 13,260
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
1. Budowa
I | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 39,520
2 | Lakier asfaltowy kg 0,062




Rodos 6.0.23.1 [6299] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materialow

Dom Pomocy Spolecznej - Budowa kanalizacji teletechnicznej - Krakéw ul. Rozrywki 1 dz. nr 56/3, 51/2 obr. 24 $roédmiescia

Lp |Nazwa Im llogé Cena Wartos¢
3 | Opaski kablowe OKi szt 1,250
4 |Rura Arota A110 m 13,260

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




zatacznik nr 5 do specyfikacji
Wzor umowy

Umowa

Zawarta W dniu ... w  Krakowie pomigdzy Miejskim Osrodkiem Pomocy
Spolecznej w Krakowie, ul. Jozefinska 14, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym
PIZEZ: veveeieniesienieeeeeeeie e

RO UR PRSPPSO zwanym dalej Wykonaweg, reprezentowanym przez

§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), w
wyniku wyboru oferty Wykonawcy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejgcej napowietrznej linii teletechnicznej
kolidujacej z wykonywanym budynkiem Domu Pomocy Spoleczne; przy
ul. Rozrywka 1 w Krakowie oraz przylaczenie instalacji teletechnicznej do realizowanego
obiektu DPS zgodnie z projektem wykonawczym, projektem budowlanym, specyfikacjq
techniczng instalacji elektrycznych oraz przedmiarem robot, stanowigeymi zalaczniki 1-4
do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
2. Przylaczenie instalacji teletechnicznej do realizowanego budynku DPS nastapi po
zakonczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem stanu surowego otwartego
przedmiotowego obiektu. Przewidywany termin zakonczenia prac: czerwiec 2010 r.

§3

Postanowienia dodatkowe:

1. Wykonawca bedzie realizowal prace bedace przedmiotem niniejszego zamowienia w
sposéb niekolidujgcy z pracami w zakresie wykonania stanu surowego otwartego
budynku DPS, prowadzonymi przez Przedsigbiorstwo Rewaloryzacji Zabytkow w
Krakowie, zwane dalej PRZ.

2. Sposéb rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przez kosztorys rozliczeniowy rozumie si¢ kosztorysy zamienne i powykonawcze
dotyczace zakresu rzeczywiscie wykonanych prac.

Wykonawca sporzadzi kosztorys rozliczeniowy, stanowigcy obok protokotu odbioru

robdt, podstawe do wyplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy. Kosztorys rozliczeniowy

bedzie sporzadzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Kosztorysy powykonawcze zostang sporzadzone na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza podzlecania robdt w jakimkolwiek zakresie. Zlecenie
czesci lub catosci prac podwykonawcy lub podwykonawcom spowoduje rozwigzanie
umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie dokona uzgodnien z TP SA odnosnie przelozenia
instalacji teletechniczne;j

7. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca umozliwi kontynuacj¢ prac przez
osoby trzecie, wydajgc w tym celu dokumentacje dotyczegcq prowadzonych robot 1
zabezpieczajge miejsce ich wykonania.

8. Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie dokumentacje powykonawcza.

9. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi normami, standardami i przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane.

(OS]
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§ 4

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) przelozenie istniejacej linii teletechnicznej kolidujgce) z wykonywanym budynkiem
domu pomocy spolecznej - do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) przylgczenie instalacji teletechnicznej do budynku domu pomocy spolecznej - do 7
dni od zakonczenia prac zwigzanych z wykonywaniem stanu surowego otwartego
przedmiotowego obiektu

Przedluzenie wymienionych wyzej terminéw zakonczenia robot jest dopuszczalne

wylacznie w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystapienia okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

Przedluzenie jakiegokolwiek terminu umownego wymaga pisemnego wniosku

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

§5
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
2) odbidr robot zgloszonych przez Wykonawceg w sposéb okreslony w § 10 umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy,

2) okazywanie na zadanie Zamawiajacego certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub
deklaracji (certyfikatu) zgodnoéci z Polskg Normg Iub aprobaty technicznej
materialéw,

3) zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacego si¢ tam mienia na czas trwania Umowy,
przestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy oraz zapewnienie ochrony
przeciwpozarowej 1 warunkow bezpieczenstwa,

4) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt
dodatkowych oraz o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu i terminie odbioru
robdt zanikajgcych,

5) wykonanie badan materiatéw lub jakosci robot wymaganych przepisami,

6) wykonanie zleconych robot z nalezyta starannoscig, zgodnie z zakresem rzeczowym,
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza 1 sztukg budowlang.

§ 6

Strony ustalajg nastepujace warunki platnosei:

1) do 14 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajacego, po odbiorze wykonania
przedmiotu zamodwienia bez wad, na podstawie kosztorysow rozliczeniowych i
protokotu odbioru koncowego.

2) Platnos¢ nastgpi w dwdch czesciach:

a) po wykonaniu przebudowy linii teletechnicznej kolidujacej z realizowanym
budynkiem DPS,
b) po wykonaniu przylacza teletechnicznego do budynku DPS.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia wynagrodzenie w

kwocie nie WyzZszej Niz: ...c.ccocovevnennn. zt. (stownie zlotych: .............. ), w tym 22 % podatku

od towarow i ustug VAT

Zamawiajacy zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikajgcych z badan

i sprawozdan, prawo wprowadzenia zmian jakosciowych 1 ilodci robdt w zakresie

niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Wzajemnie uzgodniony zmniejszony zakres prac wdrozonych do realizacji w stosunku do

zakresu objetego oferts, bedzie podstawg do proporcjonalnego zmniejszenia

wynagrodzenia ustalonego w ust. 2.
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Ostateczne ~ wynagrodzenie Wykonawcy — zostanie  ustalone  kosztorysami
powykonawczymi, opracowanymi na podstawie niezmiennych nos$nikéw cenotworezych,
okreslonych w dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz ilosci  wykonanych
1 odebranych robot.

Nalezno$¢ za pobor wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Za pobdr wody i energii eklektycznej Wykonawca bedzie rozliczal si¢ z PRZ.
Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy w banku ................... nr
KONta ..ooveveeiieieeee

Wydatki za wykonanie przedmiotu umowy realizowane bedg ze $rodkéw zapewnionych
w rozdz. 85154 § 6050 planu finansowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT 1 posiada
numer identyfikacyjny NIP ................. nadany przez Urzad Skarbowy .......cccccoveveerenen.

§ 7
Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zamdwien uzupetniajgcych w trybie zamowienia
z wolnej reki w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, stanowigcych nie
wiecej niz 50 % wartosci zamowienia podstawowego 1 polegajacych na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamdwienia.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowien dodatkowych w trybie zamdwienia z wolnej reki w
przypadku, gdy sg one udzielane, dotychczasowemu Wykonawcy, nie sg objgte
zamOwieniem podstawowym, ich warto$¢ nie przekracza lgcznie 50 % wartosel
realizowanego zamoOwienia, sg one niezbedne do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamoéwienia dodatkowego, gdy jego
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli: z przyczyn technicznych Iub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego
od zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdlmiernie wysokich
kosztoéw lub jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.
Podstawa udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe jest protokol koniecznosel
wykonania tych robot sporzadzony przez kierownika budowy i1 inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przedstawi¢ protokét
koniecznosci do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Roboty dodatkowe rozliczane bedg kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w
oparciu 0 nosniki cenotwéreze ustalone w trakcie negocjacji pomigdzy Zamawiajgcym
1 Wykonaweca.
Za roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez zachowania trybu okreslonego w
ust. 2, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§8
Za opdznienia w realizacji przedmiotu zamowienia, powstate z winy wykowany, zaplaci
on zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosei 0,1% wartosci przedmiotu umowy za
kazdy dzien zwloki.
Wykonawca nie odpowiada za opdznienia realizacji przedmiotu zamowienia powstale nie
z jego winy — ma jednak obowigzek powiadomienia Zamawiajacego w terminie do 2 dni
roboczych od daty uzyskania informacji, ze takie opoznienia mogg wystapi¢, w
przeciwnym razie ponosi odpowiedzialno$¢ na takiej samej zasadzie, jak przy
opdznieniach powstatych z jego winy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienia procesu inwestycyjnego powstale w
wyniku popelnionych przez niego bledow w realizacji przedmiotu zamdwienia.
W przypadku gdy wartos¢ naliczonych kar z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1 przekroczy
10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy okre$lonego w § 6 ust. 2, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkow prawnych.
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W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn przez niego
zawinionych zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20% wartosci
zamdéwienia. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje tylko wynagrodzenie za
faktycznie wykonane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokole.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikle w zwigzku z realizacjq
przedmiotu zamowienia i usunie ich skutki w terminie do 14 dni od daty wezwania przez
Zamawiajacego do naprawy szkdd lub zwrotu kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo usuniecia zastgpczego na koszt Wykonawey szkod, o
ktorych mowa w ust. 6 w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie szkéd w terminie 14 dni
od daty wezwania przez Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosei rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogo6lnych.

§9

Zamawiajacy dokona odbioru czgéciowego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Przedmiotem odbioréw czesciowych bedzie przedmiot umowy w zakresie wiasciwego
etapu robdt, wraz z dokumentacjg wymagang przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz
przepisami wykonawczymi;

Odbiory cze$ciowe r1obdt przeprowadzi komisja skladajaca si¢ z uprawnionych
przedstawicieli stron. Z czynnosci odbioréw czesciowych spisane beda protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem az do czasu usunigcia tych wad.

§10

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady wykryte w okresie ......... miesigcy rekojmi
udzielonej przez Wykonawce na roboty objete przedmiotem zamowienia, w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo usunigcia zastgpczego na koszt Wykonawcy wad
wykrytych w okresie rekojmi w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego

Wykonawca udziela na wbudowane materialy, urzqdzenia 1 infrastrukture ..... miesigcy
gwarancji oraz zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z
tytulu gwarancji udzielonych przez producentéw, wydajac w tym celu Zamawiajgcemu
wlasciwe dokumenty gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisania protokolu koncowego
odbioru robét. '

)

2)

§11

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

w razie wystgpienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy moze nastapic w
terminie 3 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci umowy.

gdy Wykonawca przerwie realizacje robot na okres diuzszy niz 2 dni, z zastrzezeniem
przerw pomig¢dzy kolejnymi etapami robot budowlanych, wynikajacych ze srodkow,
jakimi dysponuje Zamawiajacy w danym roku oraz przerw koniecznych ze wzgleddéw
technologicznych.
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3) gdy Wykonawca nie przystapi do kolejnego etapu robdt w terminie 3 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego pisma o zakonczeniu prac przez PRZ, chyba, ze
warunki atmosferyczne nie pozwolg na realizacj¢ prac.

4) gdy zostanie ogloszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

5) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy,

6) razacego naruszenia przez Wykonaweg postanowien umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze

nie jest prawdopodobne, aby zdotal go ukonczyé w czasie uméwionym, Zamawiajacy

moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem
terminu wykonania robdt.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie zaptaci faktur, mimo wezwania, w terminie 1 miesigca od wezwania.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej 1 powinno zawieraé

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,

4) w razie rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, wyrazi on
zgode 1 umozliwi kontynuacje prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia
przez osobg trzecig, wydajac w tym celu sporzadzone przez niego opracowania
1 uzyskane uzgodnienia oraz pozwolenia — w tym opracowania sporzadzone w formie
elektronicznej, a takze ewentualnie dokumentacje budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zabezpieczy plac teren budowy oraz wykonane przez niego prace i udzieli
gwarancji na wykonane roboty, na zasadach okreslonych w umowie.

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 12
Do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robot objetych umows Zamawiajacy
ustanawia p. .occeoveeeveeneennen.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu umowg Zz
Zamawiajgcym.
Wykonawca ustanawia kierownika robot w 0sobie ... , ktéry okaze
Zamawiajgcemu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

§ 13
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktére] dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia



takich zmian wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub zmiany sg one korzystne dla Zamawiajgcego.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust 1 jest niewazna.

§ 14
Spory wynikle z niniejszej umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego .

§ 15
W sprawach nie uregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) oraz
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z p6Zn. zm.).

§ 16
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosei wynikajgcych z
umowy.

§ 17
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje
Zamawiajacy 1 jeden — Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

peejalista
- <
Wojciech-Porebski



