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1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST-90-C/B/2008/01 

 
 

 (CPV 45453000-7) Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1. WSTĘP. 
1. 1.       Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek i demontażu 

elementów (z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania : Przebudowa i 

remont budynku administracyjnego  C1 przy ul. Wawrzyńca 15 w Krakowie w 

zakresie wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1. 2.       Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zadania. 
 
1. 3.        Zakres robót objętych SST. 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie :  

• likwidacja istniejących instalacji 
• wyburzenie ścian działowych 
• skucie tynków z usunięciem resztek tynku z muru (czyszczenie mechaniczne)  
• rozbiórka warstw pokrycia dachowego  
• rozbiórka posadzek, podłoży i zasypek 
• rozbiórka stalowych schodów zewnętrznych  
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ościeżnicami 
• rozbiórka kominów w przestrzeni poddasza 
• lokalne wyburzenia – nowe otwory okienne i drzwiowe 
• wykucia bruzd w ścianach dla pionów instalacyjnych, dla pojedynczych pali 

ukośnych oraz wnęk elektrycznych 
• W zakresie robót jest również oczyszczenie terenu z resztek materiałów i wywóz gruzu na 

wytypowane składowisko. 
 

1.4. Określenia podstawowe – zgodnie z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w części 
ogólnej specyfikacji – ST 00. 
 
1.  5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 
• zakończyć   wszystkie   roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren oznakować 

zgodnie z wymogami BHP  
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania  
•  odłączyć wszystkie instalacje w budynku 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru 

c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty  rozbiórkowe w  sposób,   który  nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu i nie uszkadza elementów wystroju obiektu 

d) Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych . 

e)  Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać    
urządzeń, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje; gruz usuwać ręcznie, poprzez 
zastosowanie zsuwnic pochyłych lub rynien zsypowych oraz kontenerów do gromadzenia odpadów 

 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w części ogólnej ST 00 – kod 



CPV 45000000-7 
 
3.   SPRZĘT 
Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, 
łomów, kilofów, wiertarek udarowych, łopat, taczek, wciągarek ręcznych lub elektrycznych .  
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4.   TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem   
 
5.   WYKONANIE ROBÓT. 

a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. W przypadku zauważenia reliktów historycznych np. śladów 
wymalowań wewnętrznych, elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze zabytkowym (np. 
przy demontażu posadzek) - prace należy wstrzymać i wezwać projektanta oraz zawiadomić służby 
konserwatorskie i nadzór inwestorski. 

b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum 
rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 

c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
się innego. 

d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak 
najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych 
do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z terenu prac 
rozbiórkowych . 

e)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 
demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania składować 
we wskazanym miejscu . 

f) Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe w 
wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą ww odpadów 
komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo , które w ramach  umowy dostarczy wykonawcy 
pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem . Sposób i możliwości 
gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umową zawartą z 
licencjonowanym przedsiębiorstwem . 

g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie usunąć poza 
teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalić. Nie dopuszcza się palenia innych 
usuwanych odpadów. 

h) Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i 
silnego wiatru 9 o prędkości powyżej 10 m/s). 

 
Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

• prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy,     zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP; 

• teren, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić szczelnie  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi; 

• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 
wodociągową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i telefoniczną inne; 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

• usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego; 

• prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione; 

• obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione; 



• przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną; 

• przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być 
trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne; 

• liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem; 
• należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa znajdujące się  

w bezpośrednim sąsiedztwie budynku; 
 
 
 

Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy sortować i gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiały odpadowe należy sortować 
wg następującego porządku :  

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
• gruz ceglany 
• odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające substancji niebezpiecznych 
• odpady drewna (drewno porażone biologicznie gromadzić osobno i jak najszybciej usunąć z terenu 

budowy do miejsca spalenia) 
• odpady szkła 
• odpady tworzyw sztucznych 
• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali zanieczyszczonych 

substancjami niebezpiecznymi 
• papa odpadowa 
• materiały szkodliwe – azbest itp. 

 
 
Wszystkie kwestie dotyczące eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest zostały 
uregulowane za sprawą ustawy z 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz.U. nr 101, poz.628) oraz rozporządzeń wykonawczych: 
• ministra pracy i polityki socjalnej z 2.04.1998 w sprawie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy zabezpieczaniu  i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. nr 45, 
poz.280). 

• ministra gospodarki z 14.08.1998 w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz 
warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 138, poz.895). 

 
Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez firmy posiadające zezwolenie na 
prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz mające 
odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniające pracowników wykwalifikowanych w tej 
dziedzinie. 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach  z 27.06.1997 (Dz.U. nr 96, poz.592)  oraz rozporządzeniem 
ministra ochrony środowiska, zasobównaturalnych i leśnictwa z 24.12.1997 w sprawie 
klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 162, poz.1135) odpady zawierające azbest muszą być 
deponowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
Przygotowanie odpadów do przewiezienia na miejsce składowania należy wykonać w sposób 
eliminujący emisję włókien azbestowych do powietrza, a więc przez ich hermetyzację 
(szczelne pakowanie w folię lub worki z folii polietylenowej) oraz utrzymywanie w stanie 
wilgotnym.   

 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI 



Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
7.   OBMIAR 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót Dość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze . 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami i 
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.  
W szczególności odbiorowi podlegają- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - wykonane pomosty 
robocze i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 
Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin, zgodności 
prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych . 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru . Odbioru robót 
dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

•    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt.9. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Jeśli jest to przewidziane umową, rozliczenia częściowego można 
dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót . Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone w ST, PB i PW, składające się na jej 
wykonanie . 

•   Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru , mierzone 
w jednostkach podanych w p.7 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie H) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr47 póz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz.93) 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. ROBOTY ZIEMNE 
SST-90-C/B/2008/02 

 
(CPV 45111200-0) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 



1.  WSTĘP 
1.1   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem robót ziemnych przy projektowanej przebudowie obiektu. 

 

1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

„Przebudowa i remont budynku administracyjnego C1 przy ul. Wawrzyńca 15 w 

Krakowie. 

 

1.3  Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami przy ścianach 

fundamentowych dla potrzeb palowania:  

• dla pali jednostronnych głębokości 1,0 m 
• dla pali podwójnych wewnętrznych głębokości 0,7m 

 oraz z wykopami pod płytę posadzkową podszybia wraz z zabezpieczeniem wykopów 

oraz zabezpieczenia przed napływem wody lub jej usunięciem. Roboty ziemne ujmują 

wykopy fundamentowe względem istniejącego poziomu terenu. 

Zasypki obejmują zasypanie wykopów i wykonanie nasypów na odcinkach przyległych 

do fundamentów i ścian fundamentowych oraz pod stopy fundamentowe w miejscu 

wymiany, a także zasypy pod płytę posadzkową obiektu i podszybia. 

 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Wykop średni jest to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w 

sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 

Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego pd gruntu sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego pds. 

Zasypka –grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej 

poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 

 



1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano 

w ST 0.0 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST 0.0 „Wymagania ogólne”. Materiałem stosowanym do zasypania wykopów 

fundamentowych do poziomu terenu są piaski średnie, pozyskane z wykopów. 

Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczenia powinny być 

wypełnione betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 

Pod posadzki na gruncie należy wykonać podsypkę. 

 

Właściwości geotechniczne podłoża gruntowego 
 
Warunki gruntowe, zostały przedstawione w „Dokumentacji geotechnicznej”. Stwierdzono 
następujące warstwy geotechniczne: 
 
Warstwa I – stanowi ją namuł organiczny o konsystencji plastycznej 
Warstwa II –  stanowi ją pył piaszczysty o konsystencji twardoplastycznej 
 
 

Warstwa III –  stanowi ją piasek gliniasty o konsystencji plastycznej 

Warstwa IV –  stanowi ją piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym 
Warstwa V –  stanowi ją piasek drobny w stanie średniozagęszczonym 
Warstwa VI –  stanowi ją piasek średni w stanie średniozagęszczonym 
Warstwa VII –  stanowi ją piasek gruby w stanie średniozagęszczonym 
 
Bezpośrednio pod powierzchnią terenu występują grunty nasypowe o miąższości 2 – 5 m; 
generalnie są to nasypy gruzowo – ziemne, piaszczysto – gruzowo – ziemne zaklasyfikowane 
jako nasypy niebudowlane. 
 
 

Warunki wodne 

Zwierciadło wody o charakterze swobodnym stwierdzono na głębokości 5,6 – 5,9 m p.p.t. 
czyli na rzędnej 198,65 m n.p.m. Poziom wody gruntowej może ulegać okresowym wahaniom 
jest bowiem ściśle związany z wysokością zwierciadła wody w Wiśle. Przy stanie normalnym 
poziom ten w rejonie obszaru badań wynosi około 198,80 m n.p.m. 
Lokalnie w strefie przypowierzchniowej badanego terenu, szczególnie na granicy: grunty 
nasypowe / grunty spoiste, mogą występować wody gruntowe podskórnie zawieszone, 
zasilane 
 przez infiltrację wód opadowych i roztopowych, objawiające się w postaci sączeń o zmiennej 
intensywności. 
 

Kategoria geotechniczna 

Określa się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych. 



 

Wykopy i roboty ziemne 

Wykopy pod fundamenty można wykonywać mechanicznie do poziomu ok. 15 cm powyżej 
projektowanego spodu betonu podkładowego. 
Tę ostatnią warstwę należy usunąć ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego. 
 
W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę czy nie nastąpiło lokalne uplastycznienie 
gruntów związane z napływem wody. Przy odkryciu w poziomie posadowienia gruntów 
innych niż w dokumentacji, szczególnie plastycznych lub miękkoplastycznych lub 
organicznych (np. torfów) należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru. 
 
2. Materiały 
- tłuczeń 
podsypka z piasku średniego zagęszczonego do ID =0,6 

 

3.Sprzęt do wykonania robót 
 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać 
przy    
 użyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez   
 Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie  
 wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z   
 odpowiednią ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych 
urządzeń  
 lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, 
Inżynier  
 może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
 
4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu 

mas ziemnych. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt 

powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera 

lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W 

przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

− na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m, 
− na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 

powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą 

wymaganych właściwości. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących 

czynników: 

 



• objętości mas ziemnych 
• odległości transportu 
• szybkości i pojemności środków transportowych, 
• ukształtowanie terenu, 
• wydajność maszyn odspajających grunt, 
• pory roku i warunków atmosferycznych, 
• organizacji robót. 
 

5.  Wykonanie robót 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych 

geotechnicznych: 

• zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, 
• sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień 

gruntów, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki 
wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, 
zadrzewienie itp  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych 

Minimalna wartość Is dla: 
innych dróg 

Strefa korpusu autostrad 
i dróg 
ekspresowych 

kategoria 
ruchu KR3-
KR6 

kategoria 
ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 
na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998   

 



Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe 

i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 

Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego 

nawodnienia gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani 

powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed 

niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 

W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 

umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 

  

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w 

nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 

zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z namułów oraz ewentualnych 

innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania 

powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie 

zamarznięty, bez zanieczyszczeń. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających 

oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. zagęszczenie gruntu powinno 

odbywać się przy stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik 

odkształcenia gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia 

gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie powinna być 

zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla 

uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej 
liczbie przejść sprzętu zagęszczającego 

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomów spodu warstwy gleby na 

terenie przyległym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby 

zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed 

rozpoczęciem budowy fundamentów.  

 
6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową 

obiektu, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 

Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 



Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-

06050 oraz BN-83/8S36-02. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

podlegać następujące sprawy: 

• zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
• roboty pomiarowe 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu 
• odwadnianie wykopów, 
• zabezpieczenie wykopów. 
 
7. Obmiar robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiaru jest m3 wykopu , zasypu. 

 

     8. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
• sprawdzenie odwodnienia terenu 
• sprawdzenie wykonanych wykopów 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych 

robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników badań 

należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 

zanikające należy zapisać do dziennika budowy. 

 

Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne 

należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku gdy chociaż jedno badanie 

dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich części należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 

ziemne do zgodności z ST  i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi umowa między wykonawcą a inwestorem. 

 

10. Przepisy związane 
 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 



PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. MIKROPALE FORMOWANE ŚWIDREM 
CIĄGŁYM (FSC) 

SST-90-C/B/2008/03 
 

 
(CPV 45262000-1) Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań 
kontrolnych związanych z wykonywaniem mikropali formowanych świdrem ciągłym. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. dla budynku C1 
położonego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 15 w ramach planowanego remontu i 
przebudowy. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z wykonywaniem mikropali formowanych świdrem ciągłym. 
Mikropale zastosowano w celu wzmocnienia istniejących fundamentów i przeniesienia części 
obciążeń na warstwy nośne podłoża – piaski drobne, średnie i grube. 

 
Zaprojektowano mikropale  120 mm, długości 6,0m i 4,0m ze zbrojeniem sztywnym rurą 
odpowiednio 54,0 / 6,3 oraz  38,0 / 4,5 w rozstawie 80 cm – 120 cm.  
W narożniku, gdzie znajduje się stacja transformatorowa i dostęp od wewnątrz pomieszczenia 
jest niemożliwy, należy wykonać pale jednostronne, ukośnie pod mur. Dla pozostałych ścian 
zaprojektowano pale parami, pionowo z obu stron ścian. Przed przystąpieniem do palowania 
należy wykonać dodatkowe wiercenia geologiczne sprawdzające przebieg warstw gruntu; 
badania te mogą ograniczyć zakres palowania. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony 
Zamawiającego. 
 
1.4.1 Dokumentacja techniczna 
Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się mikropale formowane świdrem 
ciągłym powinna zawierać: 

• plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje 
istniejących fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, 
wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego 

• położenia urządzeń, 
• dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne 

warstw gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, 
dane o przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności 
środowiska, 

• projekt wykonawczy fundamentu palowego lub wzmocnienia istniejącego fundamentu, 
• na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP. 

Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo wykonujące mikropale albo przez nie uzgodniona. 
 
1.4.2 Kierownictwo i nadzór robót 
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony 
zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego 
kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku 
budowy oraz w metrykach mikropali. 
 
1.4.3 Zgodność z dokumentacją 



Mikropale formowane świdrem ciągłym należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z 
podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy 
powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i 
sposobu wykonania robót. 
 
1.4.4 Inne wymagania 
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót 
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich 
rodzajów robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Zaczyn cementowy 
Do wykonania trzonu mikropala powinien być zastosowany zaczyn cementowy przygotowany 
na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku. Należy stosować cement portlandzki CEM I 
32,5, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R. Stosunek c/w 1,5 do 2,1. 
Zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym. Zaczyn cementowy 
bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany przez rdzeń świdra do otworu 
mikropala. Wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie. Należy 
wyrywkowo dokonać kontroli wytrzymałości próbek zaczynu mikropali – zaleca się pobrać 
próbki z 10% ogólnej liczby mikropali. 
 
2.2 Zbrojenie 
Do zbrojenia mikropali należy używać rury stalowe R 35. Stal dostarczona na budowę 
powinna mieć atest hutniczy. Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z PT i ST. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania mikropali powinna być zastosowana specjalistyczna wiertnica z gabarytami 
dostosowanymi do rozmiarów miejsca robót np. umożliwiającymi pracę pod konstrukcją 
mostu lub w piwnicy budynku. Do wypełniania otworu zaczynem cementowym i 
wykonywania iniekcji należy stosować pompę umożliwiającą uzyskanie ciśnienia co najmniej 
2 MPa. Manometr pompy powinien umożliwiać stałą obserwację ciśnienia tłoczonego 
zaczynu. Narzędzia wiercące (świder) należy dostosować do warunków gruntowych, jego 
kształt i wymiary rury powinny umożliwiać dostateczny przepływ zaczynu cementowego w 
czasie wyciągania go z otworu. Przewody wysokociśnieniowe, doprowadzające zaczyn od 
pompy do świdra, powinny być w stanie gwarantującym bezpieczeństwo prowadzonych prac. 
Mieszalnik do przygotowania zaczynu cementowego powinien zapewniać bardzo dokładne 
jego wymieszanie i stabilność jego struktury do momentu procesu iniekcji. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi, 
dostosowanymi do przewozu określonych towarów i sprzętu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną mogą być wykonywane tylko przez 
Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do mikropali formowanych świdrem ciągłym 
oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt 
Projektu technologii i organizacji robót oraz na życzenie Zamawiającego dodatkowo opracuje 
Program Zapewnienia Jakości. 
 
5.2 Wyznaczenie osi mikropali 
Punkty wyznaczające osie fundamentów i osie mikropali powinny być oznaczone na gruncie 



w sposób trwały. Ponadto muszą być oznaczone osie mikropali poza placem roboczym. Szkic 
z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. 
 
5.3 Wiercenie otworu 
Wiercenie otworu powinno odbywać się świdrem ślimakowym w sposób ciągły bez 
wyjmowania świdra. Łączna długość świdra powinna być większa od długości mikropali. 
Ciągłe wiercenie zapewnia wypełnienie przestrzeni między zwojami urobkiem i dzięki temu 
będzie utrzymana stateczność otworu. Rozpoczęcie wiercenia powinno nastąpić po 
upewnieniu się, że przygotowana ilość zaczynu wystarcza na wypełnienie otworu jednego 
mikropala. 
 
5.4 Formowanie mikropali 
Formowanie trzonu mikropali powinno się rozpocząć bezpośrednio po osiągnięciu przez 
świder zamierzonej głębokości. Wtedy należy rozpocząć podciąganie świdra z jednoczesnym 
tłoczeniem zaczynu przez jego rurę rdzeniową. Prędkość podciągania świdra powinna być 
dostosowano do ciśnienia zaczynu. 
Ciśnienie zaczynu powinno być stale obserwowane przez operatora; w początkowej fazie 
powinno wynosić nie mniej niż 0,2 MPa, a w miarę postępu formowania trzonu powinno być 
utrzymywane w granicach 0,05 0,1 MPa. Ciśnienie tłoczenia zaczynu zapewni właściwe 
uformowanie trzonu mikropala, może jednak w słabych gruntach powodować zwiększone 
zużycia zaczynu. 
Po wprowadzeniu zbrojenia należy uzupełnić zaczyn cementowy i utrzymywać stały 

wymagany poziom. 

 
5.5 Montaż zbrojenia 
Zbrojenie jest wykonane z rur stalowych  54,0 / 6,3 oraz  38,0 /4,5. W przypadku 
mikropali iniekcyjnych do zbrojenia należy zamocować rurki z polietylenu z zaworami 
opaskowymi umożliwiającymi wykonanie iniekcji. W dokumentacji powinna być określona 
liczba zaworów i sposób prowadzenia iniekcji. Konstrukcja rurek powinna być tak 
przygotowana, aby umożliwiała przepłukanie układu iniekcyjnego po zakończeniu wtłaczania 
zaczynu. 
Zbrojenie należy wkładać do świeżego zaczynu cementowego, bezpośrednio po zakończeniu 
tłoczenia zaczynu i oczyszczeniu z urobku górnej części otworu. Zbrojenie może być 
wciskane statycznie, natomiast jest niedopuszczalne wspomaganie wibratorami. 
 
5.6 Iniekcja 
Do iniekcji należy stosować zaczyn cementowy o podobnych parametrach jak wymagany do 
formowania mikropala. Iniekcję można przeprowadzić najwcześniej po upływie 4 godzin od 
uformowaniu mikropala. 
Zaczyn wtłacza się przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. 
Zaczyn pod ciśnieniem otwiera zawory opaskowe znajdujące się na końcach przewodu 
iniekcyjnego. Odległość między zaworami max 70cm. Ilość zaworów max. 3 szt na przewód. 
Długość i ilość przewodów iniekcyjnych zależna jest od długości strefy nośnej mikropala. 
Najczęściej zakłada się, że objętość wtłaczanego zaczynu powinna być nie mniejsza niż 1,5 
objętości trzonu mikropala. W złożonych warunkach gruntowych możliwe jest tylko 
przybliżone prognozowanie wymaganych objętości iniektu do wtłoczenia. 
Proponowane objętości powinien określać projekt technologiczny, który może wskazywać na 
potrzebę wykonania iniekcji próbnych na miejscu robót. 
Iniekcję wykonuje się kolejnymi przewodami, tłocząc iniekt do poszczególnych przewodów. 
Po początkowym wzroście ciśnienia związanym z przebiciem kamienia cementowego, należy 
tłoczyć zaczyn aż do uzyskania założonego wydatku lub do osiągnięcia maksymalnego 
ciśnienia. 
 



Należy uzyskać ciśnienie minimum 0,5 MPa. W przypadku nie uzyskania wymaganego 
ciśnienia iniekcję należy powtórzyć następnego dnia. W przypadku konieczności prowadzenia 
powtórnych iniekcji tym samym przewodem, instalację iniekcyjną należy przemyć wodą. 
 
5.7 Roboty wykończeniowe 
Głowice mikropali należy oczyścić i usunąć wierzchnią warstwę kamienia cementowego do 
rzędnej wymaganej projektem. Ze zbrojenia mikropali, wystającego ponad głowicę, należy 
usunąć zanieczyszczenia z zawiesiny cementowej. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1 Zakres kontroli 
Kontroli podlegają: 

• materiały użyte do wykonania mikropali, 
• zgodność z Dokumentacją Projektową warunków gruntowych, usytuowania mikropali 

i ich długości, 
• wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania mikropali; z 10% 

mikropali należy pobrać próbki i przekazać do zbadania wytrzymałości związanego 
zaczynu, 

• nośność mikropali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez 
nadzór inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to 
projektant, nie wymaga się próbnych obciążeń mikropali, w innych przypadkach 
należy stosować się do zaleceń Projektanta i normy palowej PN- 83/B-02482. 

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane dotyczące wykonania 
mikropali i umieszcza je w metrykach wykonania mikropali. 
 
6.2 Kontrola materiałów 
Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w pkt.2 
niniejszej ST. 
 
6.3 Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
Dla każdego mikropala należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane: 

• numer mikropala, 
• średnicę wiercenia i uformowanego trzonu, 
• rzędną głowicy, 
• rzędna podstawy, 
• warunki gruntowe, 
• rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 
• objętość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 
• jeśli wykonywano iniekcję trzonu, sposób jej przeprowadzenia (wielopunktowa, 

strefowa), liczba iniekcji i sposób jej przeprowadzenia, objętość wtłoczonego zaczynu, 
ciśnienie zaczynu w czasie iniekcji. 

 
6.4 Tolerancje wykonania 

• Rozstaw mikropali:  5 cm, 
• głębokość formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 
• wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji 

plusowej nie ogranicza się). 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlegają: 

• materiały wyjściowe, 
• wykonane mikropale. 



Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w stosunku do projektu, 

dokonanymi w trakcie robót, 
• metryki mikropali, 
• badania nośności mikropali zgodnie z PN-83/B-02482, 
• atesty użytych materiałów, 
• wyniki innych badań zleconych przez nadzór. 

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 

• stwierdzenia zgodności zakresu robót z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
• stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na 

podstawie badań określonych w pkt. 6 niniejszej ST. 
 
7.2 Ocena odbieranych robót 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami specyfikacji i można dokonać odbioru robót. 
 
7.3 Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej 
powinien stwierdzić czy: 

• jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych w porównaniu z 
określonymi w dokumentacji podłoża gruntowego, 

• jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub nie zachowania zasad 
technologicznych, 

• czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych mikropali. 
Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych mikropali nie jest spowodowana winą Wykonawcy, 
roboty będą traktowane jako dodatkowe, za które Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest jeden metr [1 m] uformowanego mikropala. W przypadku 
wykonywania badań nośności mikropali, jednostką obmiaru jest każde badanie wykonane w 
pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i 
odebranych robót. Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych mikropali wg ceny 
jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji i 
uzgodnione w umowie zakresy obowiązków Stron. Między innymi: 

• materiały, 
• dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu, 
• wytyczenie osi mikropali, 
• wykonanie mikropali, 
• pobieranie prób do badań wytrzymałościowych, 
• wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, 
• usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 
• wykonanie badań kontrolnych, 
• uporządkowanie miejsca pracy. 

Płaci się za każde badanie nośności przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub 
nadzoru inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pełnym 
zakresie określonym w projekcie badania nośności. 
Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej 
zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami 



Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 
EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.(PZWFS przekład na 
polski) 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(Zmiana A1) 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji 
betonu. 
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
SST-90-C/B/2008/04 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji. i zakres robót nią objętych. 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

betonu oraz robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: Przebudowa i remont 

budynku C1 położonego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 15 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Roboty te obejmują wykonanie następujących elementów betonowych i żelbetowych na 
budowie: 
• ławy fundamentowe 
• płyta denna podszybia 
• ściana żelbetowa platformy towarowej 
• schody żelbetowe czterobiegowe 
• nadproża prefabrykowane typu L-19 
• płyty stropowe prefabrykowane z płyt WPS 
• płyty stropowe monolityczne uzupełniające w miejscach niemodułowych (między 
płytami WPS) 
• elementy wylewane kanału instalacyjnego pod posadzkowego; 
 
1.3.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz 
tego występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość 
charakterystyczna na ściskanie określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych 
(oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, wysokości 300 mm) lub na próbkach sześciennych 
(oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu wytrzymałości litery oznaczają: C - beton 
zwykły lub ciężki, LC - beton lekki. Liczby oznaczają minimalną wytrzymałość 
charakterystyczną na ściskanie określoną na próbkach walcowych/sześciennych (np.: C25/30, 
LC25/28).  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
 



1.4.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-
75/B-96000. 
 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą: 
- Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
- Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B-30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 
prób. 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych                                
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym                i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o 
boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

- 3
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 



- 4
3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z 
instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. 
Kontrola powinna wykazać: 
- zabarwienie – brak 
- zapach – brak zapachu gnilnego 
- zawiesina – brak grudek i kłaczków 
- pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
 
 2.3  Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz 
C8/10z zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Wymagania dla betonu 
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

 
 

2.4. Płyty prefabrykowane WPS 
Projektuje się nowe stropy z płyt WPS na dźwigarach stalowych. 
Osiowe rozstawy montażu belek stropowych wynoszą: 

                                                                                                                                                [mm] 

 WPS 100 WPS 110 WPS 120 
I 140 986 1086 1186 
I 160 990 1090 1190 
I 180 990 1090 1190 
I 220 1000 1100 1200 
I 240 1006 1106 1206 
I 260 1013 1113 1213 
I 300 1025 1125 1225 
 
Nierówność poziomów oparć na murach nie powinna przekraczać 10 mm. 
 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania  
(F 150) 

jw. 



 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą 
niż 10 m. 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
a) naruszenia jednorodności masy, 
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 
a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15 oC. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
a) Wykonanie deskowania 
b) Wykonanie zbrojenia 



c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów 
d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
5.3  Zakres robót zasadniczych  
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 

a) Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław fundamentowych 
b) Wykonanie schodów z poziomu parteru do piwnicy 
c) Wykonanie wieńców żelbetowych 
d) Wykonanie stropów  

5.4  Wykonanie deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
na odcinku 20 cm - 2 mm, 
na odcinku 200 cm - 5 mm. 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w Rysunkach. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na 
prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
robót. 
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  
 
 
5.5 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 



Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie 
kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową Przygotowanie do 
betonowania 
środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
- Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
- Wykonanie zbrojenia 
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie 
armatury itd. 
- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 
8,0 m. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
- W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań              i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
- Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
- W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
- W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
- W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
- Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli 
- Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej 
- Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
następnie wyniki i terminy badań 
- Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
 



Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  
a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a 
ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na 
użycie wibratorów pogrążanych. 
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej.  
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów 
wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Rysunkach. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Pielęgnacja betonu 



Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                     
i drganiami. 
Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
b) pęknięcia są niedopuszczalne,  
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
 
6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 
a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 



Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej.  
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, 
zgodnie z 2.1.3. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 

zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 
lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 

5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
 
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się 
badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 
150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 
1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 



2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywani i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Zestawienie wszystkich badań dla betonu 

a)  badanie mieszanki betonowej,  
b)  badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej: 
 
 
 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-

06250 

Metoda badania 

wg 

Termin 

lub częstość badania 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 
Badania 
Betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej 
partii betonu 

 2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 
nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 
W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji 
i raz na 5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 
 
6.2 Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 
z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest m3, dla:  



a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych, 
b) wykonania ścian prostych żelbetowych, 
c) wykonania łuków żelbetowych, 
d) wykonania stropów 
e) wykonania słupów żelbetowych, 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 3.0  
d) beton wykonanych elementów  
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta miedzy zleceniodawcą a wykonawcą. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                    
i określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 
domieszek na beton. 
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.  
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania          i 
ocena zgodności. 
11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
Wspólne wymagania i badania. 
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie 
16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 



21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 
projektowania i wykonania. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

stalowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

Przebudowa i remont budynku C1 położonego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 

15 w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu następujących 

konstrukcji stalowych: 

• montaż belek stropowych z dwuteowników walcowanych 
• wykonanie nadproży nad nowymi otworami w istniejących murach 
• wykonanie belek policzkowych dla górnego biegu schodów 
•  wzmacnianie drewnianych elementów więźby ceownikami 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

konstrukcji stalowej w obiekcie. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 

• prefabrykacją konstrukcji stalowej, 
• montażem konstrukcji stalowej, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST 00. 

 
2.MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-

EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 

wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, 

powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych. Materiały i wyroby 

należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób 

umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikacje każdej dostawy. Wyroby nie 

oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 



2.2 Wyroby hutnicze 
Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-

EN 10204: 

a) zaświadczeniem o jakości – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla 
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określania właściwości rzeczywistych 
b) atestem – gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech 
stali wg wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu 
chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż JR, 
c) atestem specjalnym lub świadectwem odbioru – gdy w projekcie określono wymagania 
dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w 
partii dostawy. 
d) świadectwem odbioru i deklaracja zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w 
projekcie zastosowano stale wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 
100137-1 i PN-EN 10137-2 
2.3 Materiały dodatkowe do spawania 

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania 

norm: 

elektrody otulone: PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 
gazy: PN-EN 439 

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na 

korozję taką samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

2.4 Łączniki mechaniczne 
Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania 

odpowiednich norm. podanych w tablicy. Śruby klasy wyższej niż 4.8 5.6 oraz nakrętki 

klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z 

 PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2. 

 

 

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy 

1. Śruby i nakrętki 
PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 

3506, PN-EN 26157-1 

2. 
Podkładki 

zwykłe 

PN-77/M 82002, PN-EN ISO 7901 (U)PN-EN 

ISO 4759-3(U) 

3. 
Podkładki 

hartowane 

PN-83/M 82039, PN-EN ISO 7089 (U)PN-EN 

ISO 7090(U) 

 

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli 

jakości wg PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN 10204. Śruby fundamentowe mogą być 

wykonywane indywidualnie z prętów walcowanych na gorąco ze stali kategorii nie 

wyższej niż S355. Łączniki nie ujęte w normach, np. śruby rozporowe i wklejane 

powinny mieć właściwości techniczne zgodne z wymaganiami projektu. 



2.5 Podlewki 
Jeśli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej między powierzchnią 

fundamentu, a stopą stalową zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego klasy nie 

niższej niż 32,5, przy czym rodzaj podlewki zależnie od grubości warstwy t powinien 

być następujący: 

  t<25mm  - zaczyn cementowy, 

 25<t<50mm  - płynna zaprawa cementowa 1:1 

t>50mm  - wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż 1:2 lub beton z drobnym   

kruszywem klasy nie niższej niż B20. 

Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandującego lub żywic, powinny być wykonane 

według szczegółowych instrukcji stosowania. 

2.6 Stal konstrukcyjna 
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować stal profilową St 3SX. 

2.7 Tryb postępowania przy dostawach stali 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji 

podlegają odbiorowi. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia 

stalowej konstrukcji muszą: 

- być udokumentowane atestami hutniczymi 
- mieć trwałe ocechowania 
- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 
przewieszek ze znakami zgodnie z PN-H-01102 
- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000 i PN-H-93001 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-H-93401. 
 
2.8 Materiały spawalnicze i śruby montażowe 

Zamówienia na łączniki (śruby montażowe) i materiały spawalnicze składa Wytwórca 

konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez Inżyniera Wytwórców tych materiałów. 

Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców i 

przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w 

normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty musza być 

przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów. Badania, które warunkują 

wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych 

przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy powinny 

być atestowane w zakresie ustalonym przez Inżyniera na koszt własny Wytwórcy 

konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych: 

dla nakrętek do śrub wg PN-M-82144 
dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka wg PN-M-82153 
dla podkładek pod śruby wg PN-M-82002, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-
82009, PN-M-82018, 
dla śrub montażowych wg PN-M-82101 



dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według 

gwarancji dostawcy. Śruby powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych 

pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją! w sposób umożliwiający 

segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać 

ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki 

i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji 

powinny być oddzielone od pozostałych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

1. spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływowi 
atmosferycznych, 

2. sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
3. stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
 
3.3  Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 
4.1 Transport od dostawcy i składowanie stali 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej 

powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza 

od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 

składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 

długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali 

konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny 

być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać 

oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane 



w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść 

oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich 

miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. 

4.2 Transport na miejsce montażu 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 

sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstawania 

nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie 

konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich 

uszkodzenia szczególnie chronione muszą być łączniki, elementy styków 

montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić 

elementy wiotkie na czas rozładunku i transportu. Drobne elementy muszą być 

jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub 

montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być 

przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w 

pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach 

transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one 

transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą 

stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać wykonania 

odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 

przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone 

elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z 

odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056. 

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 

skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i 

Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa 

przejazdu. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być 

oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela 

Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 

powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także 

wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy 

wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 

okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane 

podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki bań odbiorów. 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 



kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli 

usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to wytwórca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. 

Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 

przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich 

wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 

technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 

obecności przedstawiciela Inżyniera. jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) 

występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 

zdyskwalifikowany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Do wykonania i montażu stalowych konstrukcji dopuszczone będą wyłącznie zakłady i 

przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie Świadectwo (certyfikat). 

 
Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera 

programu montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od 

Wytwórcy oraz: 

� harmonogram terminowy realizacji 
� informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
� informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji 
� projekt montażu 
� sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w 

innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
� informacje o podwykonawcach 
� informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania 
� projekt technologii spawania 
� sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
� informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze 

prac montażowych 
� inne informacje żądane przez Inżyniera. 

 
Kontrola wykonywanych Robót 

Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, 

badawczych i odbiorów częściowych na czas, których należy przerwać Roboty. W 

zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu Robót. 

 

Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy 
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: 

• Wytwarzania konstrukcji (Wytwórni) 



• Budowy (w trakcie montażu). 
5.2 Obróbka elementów 
Sprawdzanie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i 

prostoliniowości zastosowanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego 

prostowania mogą być użyte wyroby w których odchyłki wymiarów i kształtów nie 

przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2. 

 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej, ale tak, by zachowane były wymagania PN-S-10050 pkt 

2.4.1.1. Można stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a 

dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu 

powinny być oczyszczone z naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi 

powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z 

powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać 

co najmniej 20mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównać i stępić 

przez zaokrąglenie promieniem r=2mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można 

pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w 

następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-

2-2-4 wg PN-M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie 

przyległe powinny być oczyszczone z żużlu, grafu, nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia: 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 <5 >5 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1,5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas 

montażowy. 

Cięcie należy wykonywać piłą, nożycą lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. 

Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie 

można zastosować cięcia zmechanizowanego. Urządzenia do cięcia powinny być 

okresowo sprawdzane, tak aby umożliwiały spełnienie wymagań jakościowych. 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny 

być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien 

przekraczać 3%. 

W projekcie należy określać strefy, których twardość nie może przekraczać 380 HV10.  

 

Wykonanie otworów 
Otwory mogą być wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjątkiem tych 



stref elementów, w których projekt nie dopuszcza utwardzenia materiału. Przed 

złożeniem części, z otworów powinny być usunięte zadziory. Otwory okrągłe dla śrub 

wpuszczanych mogą być wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed 

wykonaniem stażowania. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana 

w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach 

podanych w tabeli: 

Wymiar normalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 60, 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 

1/1000 wymiaru 

lecz nie więcej niż 

50 

przy czym rozróżnia się: 

• wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 

• wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
Dopuszczalne odchyłki liniowości 

Dopuszczalne odchyłki na długości elementów (pasów ściskanych) od podpory do 

podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 

10mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

 

Dopuszczalne skręcenie przekroju 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem 

odpowiadających sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 

10mm. 

 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju 

Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów 

konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3 z PN-S-10050. 



 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 

Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niż 2mm po 

położeniu liniału o długości 1m. 

 

Usuwanie przekroczonych odchyłek 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi 

jednocześnie podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, 

niezależnie od usunięcia wad. 

Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera 

stanowią część dokumentacji odbioru obiektu. 

 

Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór 

elementów w zakresie usunięcia grafu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 

przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-S-10050, PN-

M04251, PN-M-69774. 

5.3 Składanie konstrukcji – spawanie 
 
Plan spawania 

Plan spawania opracowuje się w celu uzyskania, w określonych warunkach realizacji, 

wyrobu zgodnego z wymaganiami normy. W planie spawania, stosownie do rodzaju 

wyrobu powinno się określać co najmniej: 

a) technologię spawania (instrukcje technologiczne WPS), 
b) podział na podzespoły, kolejność spawania, ewentualne ograniczenia początku i 

zakończenia spoin i wymagania co do typu kontroli międzyoperacyjnej, 
c) zmiany położenia części w trakcie procesu spawania, 
d) szczegóły oprzyrządowania (oporów), które powinny być zastosowane, 
e) przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć lamelarnych, 
f) zakres kontroli, badań i odbioru stosownie do 9.4, 
g) wymagania dotyczące identyfikacji spoin. 

 
Czynności poprzedzające wykonanie robót 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 

Inżyniera planem spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe 

uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w 

Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym 

spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych 

uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez 

wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej 

konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina powinna być 



oznaczona osobistym znakiem spawacza, wbijanym na obu końcach osobistym 

znakiem spawacza na obu końcach krótkich spoin w odległości 10-15 mm od brzegu, a 

na długich spoinach w odległości co 1m. Należy prowadzić dziennik spawania. W 

dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od Dokumentacji 

Projektowej i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik 

spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez 

Inżyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośrednio kierownik 

robót. 

 

Przygotowanie do spawania 
Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i 

wolne od widocznych pęknięć i karbów. Części składowe złącza powinny być 

obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem 

dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-ISO 9692-2. Jeżeli w celu 

usunięcia zbyt dużych odchyłek odstępu krawędzi stosuje się ich napawanie, to 

powinno ono być wykonane według przyjętej procedury, a ścieg napawany powinien 

być dobrze wtopiony w materiał i wyrównany szlifierką przed włączeniem w spoinę. 

Materiały dodatkowe do spawania powinny być starannie magazynowane, 

transportowane oraz przygotowywane do użycia zgodnie z warunkami technicznymi 

producenta.  

Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały lub 

zanieczyszczony drut) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być 

zabezpieczony przed bezpośrednimi oddziaływaniami wiatru, deszczu i śniegu, 

zwłaszcza przy spawaniu w osłonie gazów. Części złożone po spawaniu powinny być 

tak unieruchomione za pomocą spoin szczepnych lub odpowiedniego 

oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp pomiędzy 

brzegami materiału, a po ukończeniu spawania odchyłki wymiarów elementu mieściły 

się w granicach dopuszczalnych. Element powinien być złożony do spawania tak, aby 

był łatwy dostęp i widok dla spawacza.  

5.4 Połączenia na śruby 
Nakrętki i podkładki zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i 

rodzaju połączenia wg tablicy: 

Śruby Nakrętki Podkładki Rodzaj 

połączen

ia 
Klasa Norma Klasa Norma Klasa Norma

Nie  4,6 PN- 4 PN- 100 PN-



4,8 

EN 

ISO40

16(U) 

PN-

EN 

ISO40

18(U) 

5 

5,6 

EN 

ISO40

34(U) 

 

EN 

ISO70

91(U) 

PN-

79/M-

82009

(U) 

PN-

79/M-

82018

(U) 

5,8 

5 

8,8 
8 

10 

PN-

EN 

ISO40

32(U) 

sprężane 

10,9 
10 

12 

200 

PN-

EN 

ISO70

89(U) 

PN-

EN 

ISO70

90(U) 

8,8 

PN-

EN 

ISO40

14(U) 

PN-

EN 

ISO40

17(U) 

8 

PN-

EN 

ISO40

34(U) 
300 

PN-

EN 

ISO70

90(U) 
Sprężane 

10,9 

PN-

83/M-

82343 

10 

PN-

83/M-

82171 

od 

315 

do 

370 

PN-

83/M-

82039 

 

5.5 Montaż i scalenie konstrukcji na placu budowy 
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 

montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność  w każdej fazie 

montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 

Projekt montażu powinien być przygotowany przez dostawcę konstrukcji oraz być 

zaakceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczęciem montażu na placu 

budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w specyfikacji 

technicznej i w projekcie montażu. Jeżeli roboty wykonywane są przez kilku 



wykonawców, projekt montażu powinien być przez nich uzgodniony pod względem 

terminu wykonania robót, obciążeń montażowych i warunków zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy.  

 

Ustalenia dotyczące metod montażu 
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na 

podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i 

doświadczenia wykonawcy. Projekt montażu powinien określać: 

• Kolejność montażu, 
• Sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego zakończeniu, 
• Stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
• Stężenia z blachy fałdowej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub 
zapewniające stateczność konstrukcji, 
• Podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
• Termin wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych, 
• Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas 
montażu. 
 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji 

i udostępnienie go Wytwórcy by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i 

usunąć ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy 

należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 

poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio stykać się z gruntem 

lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. 

na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:  

1. jej stateczność i nieodkształcalność 
2. dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
3. dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
4. zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca 

wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane 

przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy pomocy odpowiednich zawiesi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20cm, brak 

przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

 
Podpory konstrukcji 

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać 

ostatecznego odbioru kotew i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-

S-10050 pkt. 2,6,3 i pkt. 3,3,1. Opuszczenie konstrukcji nie może powodować 

deformacji wykraczających poza obszar  pracy sprężystej nawet w przypadku awarii 

podnośników. W czasie osadzania główne elementy muszą zachować swoje 



płaszczyzny. Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z 

wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów dębowych, tak aby w jednej fazie nie 

opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. Osadzanie słupów na fundamentach 

powinno odbywać się w obecności Inżyniera. 

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane 

odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. Podpory 

konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. 

Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 

15% powierzchni podstawy słupa, z tym że na każdą śrubę kotwiącą powinny 

przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej 

płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać 

otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 

Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełnienia 

pod blachą podstawy. Podlewki cementowe należy stosować zależnie od grubości 

warstwy tylko w temperaturze dodatniej, jeżeli w instrukcji producent nie podał 

inaczej. 

Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w 

stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna 

przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. Jeśli odległość od 

krawędzi podstawy przekracza 150mm, należy przewidzieć otwory odpowietrzające. 

 

Zakotwienia śrubowe 
Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w 

prawidłowym położeniu za pomocą szablonów.  

 

Prace montażowe 
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 

oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie 

elementów należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 

przechowywane w warunkach suchych zgodnie z  PN-82/M-82054.20. Jeżeli 

uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osoba uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium montażu 

konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Połączenie 

na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w 



czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty należy tak wykonać, aby 

żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero 

po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Przekładki stosowane do regulowania konstrukcji w połączeniach należy wykonać ze 

stali o odpowiednich właściwościach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku 

niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm. Zaleca się dopasowywanie otworów na 

śruby za pomocą przebijaków; w razie konieczności można je rozwiercać. W 

przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 

konstrukcji, należy dokonać odpowiedniej korekty elementów w warsztacie lub na 

budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok lakierowych powinna być przygotowana 

zgodnie z wymaganiami podanymi w opisie technicznym, metodami podanymi w PN-

EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry jakościowe powierzchni powinny być 

określone zgodnie z PN-ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie 

elementów przeznaczone do styku z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do 

stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie 

podano inaczej. 

Wykonawstwo prac malarskich powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-

EN ISO 12944-7. Należy spełniać wszystkie wymagania podane w kartach 

katalogowych wyrobów opracowanych przez producentów farb, a szczególnie 

przestrzegać czasów do nałożenia następnej warstwy oraz warunków w trakcie 

aplikacji, schnięcia i utwardzenia powłok. Temperatura malowania powierzchni 

powinna być co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego 

powietrza. Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 

30mm. Strefa o szerokości 150mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania 

montażowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. 

Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem. 

Sposób przygotowania podłoża i nakładania powłok na powierzchniach ciernych 

powinien być zgodny z technologią zapewniającą uzyskanie wymaganej klasy 

powierzchni.  

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być 

dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości. 

Elementy zakotwień nie dostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed 



korozją trwale na cały okres użytkowania obiektu. Śrub fundamentowych nie należy 

zabezpieczać przed korozją w strefie przewidzianej do zabetonowania, jeżeli w 

projekcie nie podano inaczej. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1 Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 

Robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz 

ocechowanie śrub i nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez 

wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: 

• datę wystawienia zaświadczenia 
• nazwę i adres Wytwórni 
• oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
• masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
• wyniki badań, 

 

Badanie materiałów spawalniczych 
Badanie materiałów  spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty 

wystawione przez Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność 

danego materiału z normami przedmiotowymi oraz zgodność okresu gwarancyjnego 

dla danego wyrobu. Jeżeli materiały spoiwa nie mają atestów lub jeżeli okres gwarancji 

podany w atestach został przekroczony, to należy w Wytwórni dokonać przy użyciu 

tych materiałów badania spoiwa i złącz spawanych wg PN-S-10050. 

 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji 

Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc 

długość, wysokość, rozstaw elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu 

podlega rozstaw łączników. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i rysunkami warsztatowymi. 

 

6.2 Ocena montażu konstrukcji 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

• Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
zakończeniu 

• Stan podpór i ich usytuowanie, 
• Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
• Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
• Wykonanie i kompletność połączeń 
• Wykonanie powłok ochronnych 



• Naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 
niezgodności; 
Pomiary kontrolne 

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 

niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.  

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający 

usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na 

podporach ustalone pozycje montażowe słupów.  

Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana 

pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.  

Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane 

w projekcie. Tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków 

przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu 

elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. System pomiarów 

kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po 

ukończeniu montażu mogą obejmować tylko główne elementy szkieletu 

konstrukcyjnego. 

 

6.3.Kontrola wymiarów 
Przy  odbiorze  wykonywanych  elementów  obowiązkowe jest  sprawdzenie  ich  zgodności  z 
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi 
pomiarowych. 
Warunki odbioru i dopuszczalne tolerancje powinny być zgodne z wymaganiami   podanymi we 
wcześniejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji Technicznej. 
Gdy dopuszczalne odchyłki przekroczone, to należy postępować następująco: 

a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a 
element powtórnie skontrolować, 

b) jeśli jest trudne  usunięcie  nadmiernych  odchyłek,  to  można wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z 
projektantem konstrukcji. 
 
6..4. Kontrola połączeń na łączniki mechaniczne 
Wszystkie   połączenia   powinny   być   sprawdzone   optycznie   pod   względem   prawidłowego 
przylegania części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. 
Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem. 
Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru. 
Badania    powinny    być    przeprowadzane    na    próbkach    odpowiadających    połączeniom 
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, przy użyciu sprzętu, wyrobów śrubowych i sposobu ich 
smarowania stosowanych przy montażu. 
Badania należy wykonywać w specjalnym urządzeniu pozwalającym na bezpośredni pomiar siły w 
śrubie  lub  przez  pomiar odkształcenia  trzpienia  śruby za  pomocą czterech  tensometrów 
elektrooporowych rozmieszczonych symetrycznie na jego obwodzie. 
Z każdego zestawu wyrobów śrubowych i rodzaju połączenia, których cechy mają wpływ na 
wielkość parametrów metody dokręcania śrub, należy zbadać 6 próbek. 
Wymaga się,  aby stosowane przyrządy i  urządzenia pomiarowe miały dokładność ą 1   % 



kontrolowaną co najmniej raz w roku. 
 
6.5. Kontrola zabezpieczenia powierzchni 
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97052). 
Ocena  wykonywania   powłok   powinna  obejmować   materiały  malarskie,   warunki   i   sposób 
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 
Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) 
należy wykonywać, co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów 
powlekanych. 
Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od 
grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą, ale nie więcej niż 
20% od grubości wymaganej. 
Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości 
mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych 
blisko krawędzi elementów. 
 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan 
końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych. 
Pomiar wykonania cynkowania ogniowego konstrukcji oraz chromowania winno odbywać się 
zgodnie z ustaleniami podanymi we wcześniejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji 
Technicznej oraz ustaleniami zawartymi w obowiązujących normach. 
 
6.6.Kontrola montażu konstrukcji 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu,podczas montażu i po 
jego ukończeniu 

• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, 
• zgodność    metody   montażu    z    projektem    montażu    i    spełnienie   wymagań 

bezpieczeństwa pracy, 
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
• wykonanie i kompletność połączeń 
• wykonanie powłok ochronnych 
• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 

niezgodności. 
 

      7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest I tona stali elementów ustroju niosącego. Do płatności 

przyjmuje się tonaż zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony 

o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. Zarówno Inżynier jak i Wykonawca 

mogą żądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku wątpliwości. Żądanie 

Wykonawcy musi być na piśmie. Ciężar właściwy stali należy przyjmować według 

polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez Wykonawcę elementów 

zamiennych o większych niż potrzeba nie są zaliczane do tonażu. Ciężar śrub, 

nakrętek, łączników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się do tonażu 

konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. Ciężar spoin wlicza się się do tonażu wg 



ich nominalnych wymiarów, nadlewek, wydłużeń itp. Nie uwzględnia się. Nie potrąca 

się z tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

8.1 Wymagania ogólne 
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w 

planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 

wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju 

konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania 

niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i 

korekty powinny być udokumentowane. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 

jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W szczególności powinny być 

sprawdzone: 

• Podpory konstrukcji, 
• Odchyłki geometryczne układu, 
• Jakość materiałów i spoin, 
• Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
• Stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy 

podać co najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru, 
• Dokumentację określającą komplet wymagań, 
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
• Protokoły odbioru częściowego, 
• Parametry stwierdzone w obecności komisji, 
• Stwierdzone usterki, 
• Decyzję komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji 

powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-86/B-01806. 

 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 

producenta i przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy 

sprawdzić: 

• Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
• Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji znakowanie i 

opakowanie. 
8.2 Odbiory częściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z 



programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią 

integralną część akceptacji programów. 

8.3 Odbiór końcowy  
Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: 

sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz 
innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów używanych w montażu, 
kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, 

sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego 
egzemplarza projektu danego obiektu, 

sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej 
kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego, poprzedzającego 
wykonanie podlewki pod słupy 

sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli  jakości i 
odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru końcowego 

dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia słupów ich wyklinowania lub 
wykonania podlewki z zaprawy cementowej, 

wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości i poprawności wykonania 
połączeń 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta miedzy zleceniodawcą a wykonawcą. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 
użytkowania konserwacji i napraw. 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – 
Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 
• PN-EN 288-2 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – 
Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 
• PN-EN 288-3 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie-
Badania technologii spawania łukowego stali. 
• PN-EN 288-5 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie-
Uznawanie na podstawie stosowania uznanych materiałów do spawania łukowego. 
• PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich.  
• PN-EN 10113 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 
konstrukcyjnych. 
• PN-EN ISO 20286-2 Układ tolerancji i pasowań  ISO – Tablice klas tolerancji 
normalnych oraz odchyłek granicznych oraz otworów i wałków. 
• PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki między różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. ROBOTY MUROWE 
SST-90-C/B/2008/06 

 
 (CPV 45262500-6, ) Roboty murarskie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.Wstęp 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na wykonaniu robót murowych ścian.  

 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

Przebudowa i remont budynku C1  położonego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 

15 w zakresie wykonania i odbioru robót murowych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycząc zasad prowadzenia następujących 

robót:  

• wykonanie robót murowych nowych ścian działowych; 
• zamurowania otworów i uzupełnień w istniejących ścianach; 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Element murowy jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany 

przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 

konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 

Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw 

sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. 

kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 

Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia 

własne muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów 

instalacyjnych i wyposażenia. 

Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia 

w warstwie nośnej. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi Polskimi Normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 

Ogólne” 

 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST 00. 

 

2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) 

pod warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych 
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) 
uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy 

 
2.2  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 

Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zdeklarowanej 
jest mniejsze niż 5%. 

Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I  nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 

przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na 

konstrukcję ora warunków środowiskowych. 

 

2.3  Mury z cegły ceramicznej 

Cegły pełne zwykłe produkowane są wg PN-75/B-12001. 

Każda ściana powinna być wykonana z elementów jednej klasy i jednego wymiaru. 

Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest 

moczenie cegły suchej. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas 

wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 4m. W zwykłych murach 

ceglanych należy przyjmować następujące grubości spoiny: 

• 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 

• 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczać15mm, a minimalna 
5mm . 



Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 

 

2.4  Bloczki z betonu komórkowego  

Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego w większości przypadków są 

produkowane zgodnie z wymaganiami PN-B-19301:1997 z poprawkami w PN-B-

1997/Az/:2002. Duża część elementów jest produkowana na podstawie odrębnych 

aprobat technicznych. 

Odchyłki wymiarowe wysokością elementów murowych na cienkie spoiny lub spoiny 

lub łączonych na pióro i wpust wynoszą ±1,5 mm (wyroby znormalizowane) lub ±1,0 

mm (elementy objęte aprobatami technicznymi). W przypadku elementów 

znormalizowanych od odmiany np.500 zalicza się wszystkie wyroby o gęstości od 451 

do 550 kg/m, zaś w przypadku objętych aprobatami wyroby o gęstości od 401 do 

500kg/m3. Wytrzymałość wyrobów znormalizowanych sprawdza się na próbkach 

wysuszonych, a wyrobów objętych aprobatami w stanie powietrzno-suchym. W tym 

drugim przypadku wytrzymałość będzie o 20% niższa. Elementy z autoklawizowanego 

betonu komórkowego są produkowane w postaci średnio- lub wielkowymiarowych 

bloczków bez otworów. Mniejsze płytki są traktowane jako elementy uzupełniające, 

np. nadprożowe, stropowe, osłonowe do urządzeń instalacyjnych o kształtach 

wynikających z pełnionych funkcji. Elementy z betonu autoklawizowanego są 

przeznaczone do stosowania w ścianach nadziemnych konstrukcyjnych i 

wypełniających. W pomieszczeniach o wilgotności powietrza przekraczającej 60%  

bloczki należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. W przypadku ścian 

zlokalizowanych w środowisku wilgotnym (powyżej70-75%) jest konieczne 

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. 

 

2.5 Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów 
murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku 
wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki 
suchej.  
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i 
bloczków, wg zasad określonych w PN-B-03002:1999. Większość zapraw jest przeznaczona 
do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno suchym 
oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób 
zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu. 
 
 
2.6 Zaprawy do murów z cegły  
W projektowanym budynku należy wykonywać cementowe lub wapienno cementowe w 
zależności od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno być wykonane 
mechanicznie. Zużycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczać: 
• 8 godz. dla zaprawy wapiennej, 



• 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 
• 2 godz. dla zaprawy cementowej. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopany. 
 

      3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane 

następujące narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do 

wyznaczenia i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczenia jednakowych 

poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania 

poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, 

sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów 

budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy 

murowe, itp... 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 

transportu. Przewozi się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w trakcie 

transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, należy raczej 

dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje się 

jedynie mechanicznie. Palety należy ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie 

na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba 

zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby możliwy był 

wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. 

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku 

jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

 

5. Wykonanie robót 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności 
należy wykonać ściany nośne i filary. Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian 
konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna  przekraczać 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m w 
przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 



niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach 
poziomów wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat itp. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 
powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi.  
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 
5.1 Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 

zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowanie fundamentów, 
zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
sprawności stosowanego sprzętu 

Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia 

dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów 

murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są 

korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa 

dla nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji dla nowych warunków 

wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić jakość elementów murowych i 

zapraw, wymagając od producentów wyrobów i certyfikatów zgodności lub deklaracji 

zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z 

PN-B-03002:1999. 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 

zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości 

i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 

6.3 Tolerancje wykonania 
Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach 

projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. 

Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 

istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach 

zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub 

wykonaniem obiektu. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  



Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 

w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się 

z osiami ścian i filarów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń 

o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 
System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
Ściany 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie 

powinny być większe od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania 

ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w 

stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 

hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 

hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

Klasa tolerancji 
Odchyłka [mm] 

N1 N2 

Wysokość i długość dla każdego 

pomieszczenia 
20 10 

Usytuowanie ściany w planie w stosunku 

do osi pomiarowej 
10 5 

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10 

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400 

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000 

 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 

10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
20 mm w przypadku murów szczelnych. 

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i 

skrzywienie) nie powinno być większe niż: 

a) na odcinku 1m: 



5 mm przy klasie tolerancji 1N, 
3 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
b) na odcinku całej ściany: 

20 mm przy tolerancji N1, 
10 mm przy tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

20 mm przy L:S 30m, 
0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm. 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być 

większe niż: 

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
 +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1. 
 +6 ,  -3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze powyżej 1,0 m 
 +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
 +10,  -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

  L/100≤20 mm przy klasie tolerancji 1N 
  L/200≤10 mm przy klasie tolerancji 2N 

 
Kontrola, badania i odbiór robót 

W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli 

wykonania elementów konstrukcji: 

 I – klasa kontroli zwykłej 
II – klasa kontroli rozszerzonej 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania 

robót. Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych 

elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie 

stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. 

Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 

szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych 

konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań 

funkcjonalnych.  

Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 

planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. 

Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku 

podlega kontroli ciągłej. 

 

Badania materiałów i wyrobów 



Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 

właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

w zaświadczeniach z kontroli 
w zapisach w dzienniku budowy 
w innych dokumentach. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie 

materiałów powinn być zgodne  z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy 

odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 

klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w 

projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

 

7. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w ST 00 
Jednostką obmiaru ścian grubych – 1m3, 
Jednostką obmiaru ścian cienkich jest – 1m2, 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między wykonawcą a inwestorem. 
 
10. Przepisy związane 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 

1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 
1.6.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnianej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

Przebudowa i remont budynku C1 położonego w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 

15 w zakresie wykonania i odbioru robót ciesielskich: 

• więźba dachowa - wzmocnienia 
• łacenie i deskowanie połaci dachowej 
• wyłazy (włazy) dachowe 
• ławy kominiarskie 
• deskowanie i stemplowanie pod stropy oraz do robót żelbetowych i betonowych 
• rusztowania robocze 
• ogrodzenia 

 

1.2.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

konstrukcji drewnianej w obiekcie. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 

• montażem konstrukcji drewnianej, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

1.3.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST 00. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 

producenta i przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy 

sprawdzić: 

• Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 



• Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji znakowanie i 
opakowanie). 

 
2.1 Wymagania ogólne 
Tarcica stosowana na konstrukcje ciesielskie powinna być iglasta (sosnowa, świerkowa lub jodłowa), 

odpowiadająca wymaganiom, PN-75/D-96000. 

Kołki, klocki, płytki i tym podobne drobne, pomocnicze  elementy  konstrukcyjne należy wykonywać 

z drewna  dębowego,  akacjowego  lub innego podobnie twardego i trwałego.  

Drewno przeznaczone do konstrukcji podlegających wpływom atmosferycznym powinno być 

impregnowane. 

Wilgotność drewna miękkiego nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli: 

 

 Wilgotność drewna przeznaczonego 

 do konstrukcji, % 

 wewnętrznych   tj.  

Rodzaje konstrukcji 
zabezpieczonych przed 
działaniem czynników zewnętrznych, tj, niezabezpie- 

 atmosferycznych, w po- czonych od wpływów 
 mieszczeniach  atmosferycznych 
 ogrze- nieogrze-  

 wanych wanych  
1 2 3 4 
Podłogi białe 1 drzwi z de-    
sek   podłogowych    oraz    
drewno do konstrukcji    
jonych klejami syntetycz-    
nymi 4-12 do 14 — 
Podłogi ślepe, drzwi z lis-    
tew i łat, schody ciesiels-    
kie oraz elementy    
kcji kategorii A wg PN-    
B-03150 do 16 do 18 —   • 
Deski   inwentaryzowane, do 18 do 21  
pręty wiązarów, płatwie,    
ścianki działowe i szkielety    
drewniane ścian oraz tp.    
elementy konstrukcji cie-    
sielskich kategorii B wg    
PN-73/B-03150   —     . 
 
 
Użycie drewna o wilgotności powyżej 23% dopuszcza się tylko w konstrukcjach 
ciesielskich tymczasowych wg o złączach na sworznie lub pierścienie zębate oraz w 
konstrukcjach stale zanurzonych w wodzie. 
Wilgotność drewna twardego z którego są wykonane wkładki, kołki, klocki itp., nie 
powinna przekraczać 15%. 
Wytrzymałość drewna w elementach konstrukcyjnych — wg PN. 
 
2.2.Łączniki. 
Gwoździe używane-do robót ciesielskich powinny  być okrągłe, o średnicy 2 - 6 mm i 
odpowiadać 
wymaganiom BN-70/5028-12. 
Do deskowań i do elementów o charakterze nie konstrukcyjnym dopuszcza się stosowanie 
gwoździ kwadratowych wg BN-70/5028-12. 
Długość gwoździ — wg PN-73/B-03150. 



 
Śruby, wkręty do drewna, podkładki do śrub i nakrętki powinny w zależności od rodzaju 
konstrukcji i zastosowanego złącza odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
śruby — wg PN-74/M-82101, PN-73/M-82121, PN-76/ M-82402, PN-76/M-82406, 
wkręty — wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/ M-82504, PN-72/M-82505, 
podkładki do śrub — wg PN-59/M-82010, PN-79/ M-82019, 
nakrętki — wg PN-75/M-82144, PN-75/M-82151. 
 
Łubki, wkładki, klamry itp. łączniki zestali znaku StOS wg PN-72/H-84020 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-73/B-03150.  
 
Wkładki zębate, np. pierścienie zębate, zaleca się wykonywać ze stali żebrowanej 18G2 wg 
PN-72/H-84018. 
 
A. 2.3.Materiały pomocnicze 

Kleje konstrukcyjne powinny być wodoodporne. Zaleca się stosowanie klejów 
syntetycznych, np. fenołowo-formaldehydowego wg BN-67/6317-01 lub poliwinylowego wg 
BN-7^6357-01. Dopuszcza się także użycie klejów organicznych: skórnego wg BN-73/8182-03 
kostnego 'wg BN-72/83 82-02 lub kazeinowego w złączach konstrukcji 
znajdujących się .  w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 
mniejszej niż 65%, 
Impregnaty do zabezpieczenia drewna przed zagrzybieniem i innymi szkodnikami 
biologicznymi oraz opóźniające czas zapłonu drewna powinny odpowiadać wymaganiom 
instrukcji technicznych Instytutu Techniki Budowlanej.  

 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników, młotków, dłut, wyżynarek, wiertarek, pił tarczowych itp urządzeń. Wszelkie 

urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

 
I. 3.2  Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1 Transport od dostawcy i składowanie  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów z drewna konstrukcyjnego 

powinny odbywać się tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń poszczególnych elementów. 

Wyroby powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 

odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie drewna 

niezabezpieczonego przed opadami.  

. 



4.2 Transport na miejsce montażu 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 

sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstawania 

nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń.  

Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być łączniki, 

elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia należy 

odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas rozładunku i transportu. Drobne 

elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 

zamocowania przy pomocy śrub montażowych.  

  

Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być 

zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych 

przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio 

zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie 

potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania 

elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia 

się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten 

sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy 

PN-K-02057 i PN-tC-02056. 

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 

skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i 

Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa 

przejazdu. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być 

oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela 

Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany.  

Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania 

materiały, procesy technologiczne oraz wyniki bań odbiorów. 

 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 

kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli 

usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to wytwórca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. 

Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 



przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich 

wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 

technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 

obecności przedstawiciela Inżyniera. jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) 

występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 

zdyskwalifikowany. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
I. 5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót – zasady ogólne 
 
a) Przystępując do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy projekt konstrukcji, drewnianej 
uwzględnia nie tylko wszystkie warunki zapewniające tej konstrukcji należytą 
wytrzymałość, sztywność, stateczność i trwałość przy użytkowaniu, lecz również 
bezpieczeństwo w czasie budowy i łatwość montażu (składania) elementów. 
b) Kategorie elementów konstrukcyjnych oraz ich niestały charakter, jeśli jest 
przewidywany, powinny być podane na rysunkach konstrukcyjnych i w wykazach materia-
łów. 
c) Przy doborze materiału na poszczególne elementy wykonawca robót ciesielskich 
powinien zwracać uwagę, aby: 
• w elementach rozciąganych stosować tarcicę o włóknach równoległych do osi, 

zwłaszcza jeśli przekroje są  małe oraz gdy istnieją miejscowe osłabienia wrębami i ot-
worami, 

• w elementach rozciąganych było możliwie jak najmniej osłabiających przekrój sęków 
i uszkodzeń (wymiary sęków na każdym boku przekroju poprzecznego elementu nie 
powinny być większe niż % wymiaru boku), 

• w elementach zginanych było najmniej sęków i uszkodzeń od strony rozciąganej, 
• w elementach ściskanych i zginanych wymiary sęków na każdym boku przekroju 

poprzecznego elementu nie przekraczały % wymiaru boku liczonego z potrąceniem 
wrębu (jeżeli on istnieje), 

• w płaszczyznach ścinania w miejscach złącz nie było pęknięć. 
d) Maksymalna temperatura otoczenia, w której mogą być stosowane konstrukcje 
drewniane, nie powinna przekraczać  55°C, zabezpieczenie  przeciwogniowe powinno być 
stosowane w tych przypadkach, gdy warunki pracy elementów z drewna zwiększają 
prawdopodobieństwo ich zapalenia się (miejsca takie powinny być wskazane w 
dokumentacji), przy czym dobór środka przeciwogniowego jes.t uzależniony od wielkości 
przewidywanego obciążenia ogniowego elementu konstrukcji ciesielskiej wg PN-70/ B-02B52. 
e) Wszystkie wbudowane elementy z drewna powinny być zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi za pomocą odpowiednich impregnatów, z wyjątkiem powierzchni 
przeznaczonych pod malowanie. 
f)  Połączenia elementów powinny być prawidłowo wykonane zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi, a powierzchnie łączonych elementów drewnianych we wrębach, nakładkach, 
zamkach itp. powinny do siebie ściśle przylegać, jeśli projekt nie przewiduje-luzu; wręby  
w połączeniach nie powinny być głębsze niż 1/3 wysokości przekroju. 
g) Połączenia na gwoździe, klamry, łupki, wkręty, sworznie, śruby, podkładki i inne łączniki 
powinny być wykonane z zachowaniem wymagań określonych w PN-73/ B-03150 oraz 
zgodnie z ustaleniami podanymi w dalszych punktach normy. 
h) W połączeniach na klej elementów konstrukcyjnych, które powinny być wykonywane  
w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych, elementy sklejane powinny być układane tak, 
aby. każde dwa elementy przylegały do siebie jeden prawą (dordzeniową), a drugi lewą 



(odrdzeniową) stroną, przy czym powierzchnie sklejane powinny być gładko osi rugane; 
wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie badana wg BN-6" 5/630i-02 powinna być dla sosny 
nic mniejsza niż 60 kG/cm2 (6MN/m2) w stanic suchym lub 40 kG/em2 (4MN/m*) w stanie 
wilgotnym (po 24 godzinach moczenia), a dla dębu odpowiednia wytrzymałość — 80 i 55 
kG/cm2 (8 i 5,5 MN/m2). 
 
Zgodność z dokumentacją 
Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną projektowo-
kosztorysową, uwzględniającą wymagania norm i określającą sortymenty j klasy drewna. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym  
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
 
5.2. Więźba dachowa 

 
Więźba  dachowa  powinna być wykonana wg projektu określającego wymiary 
poszczególnych elementów i zawierającego szczegóły połączeń. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów i krokwi w stosunku do 
przewidzianych projektem: 

• dla osiowego rozstawu wiązarów — 2 cm, 
• dla osiowego rozstawu krokwi —  l cm. 

 
Dla przekryć o większych rozpiętościach, rozwiązywanych za pomocą, wiązarów kratowych 
na pierścienie gładkie lub zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo-
kratowych, łuków klejonych itp., dopuszczenie jakichkolwiek odchyłek wymiarowych powinno 
być poparte obliczeniami statycznymi wg PN-73/ B-03150. 
 
Elementy więźby w miejscach zetknięcia się z murem, betonem itp., powinny być odizolowane 
dwiema warstwami papy z równoczesnym za impregnowaniem. 
 
Łacenie i deskowanie połaci dachowych, stanowiące podkład pod pokrycie, powinno być 
przystosowane do rodzaju materiału użytego na pokrycie dachu. W więźbie dachowej, w 
której elementami dźwigającymi pokrycie są krokwie, łaty powinny być przybite do każdej 
krokwi jednym gwoździem, a deski dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2%-krotnie większa niż grubość łaty lub deski. 

 
Przy kryciu dachówką łaty stanowiące podkład powinny mieć przekrój 38 x 50 mm. Łaty 
powinny być ułożone poziomo w odstępach osiowych uzależnionych od przewidzianego rodzaju 
dachówek i typu krycia zgodnie z tabl. 2. 
 
Tabela 2 
 

Rodzaj pokrycia 
Eozstaw osiowy 
jat, cm 

pojedyncze 20-25 

w koronkę 25 – 28 

Dachówka 
karpiówka podwójne 

w łuskę 14-16 

holenderka (esówka) 26-32 

nakładkow
a 

ciągniona 30-32 

Inna 
dachówka 
ceramiczna marsylka 34-36 

Dachówka 
cementowa 

karpiówka podwójna 29-3! 



zakładkowa 32-34 

 
Odchylenie łat od poziomu ,nie powinno przekraczać 2 mm na i metr i 30 mm na całej 
długości dachu. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Na okapie powinna być 
umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki. Do przybijania lat 
powinny być użyte gwoździe okrągłe o wielkości 4,0 x 100 lub gwoździe kwadratowe o 
wielkości 3,5 x l00 wg BN-70/5028-12. 
 
Deskowanie stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinno być wykonane z desek klasy 
nie niższej niż V, bez murszu, o grubości zgodnej z projektem i szerokości nic większej niż 
18 cm. Deski powinny być układane prawą (dordzeniowa) stroną ku dołowi, z połączeniem 
na styk lub przylgę i przybijanie do krokwi dwoma gwoździami każda o wielkości co 
najmniej 2,8 x 65 wg BN-70/5028-12 tak, aby przy wilgotności drewna 18 - 21% szczeliny 
między sąsiednimi deskami nic były większe niż 2 mm. Niedopuszczalne są otwory po sękach 
o średnicy większej niż 20 mm. Czoła desek powinny się stykać tylko na krokwiach. 
Podkład powinien być zaimpregnowany środkami grzybobójczymi. 
Przy kryciu arkuszami blachy gładkiej albo blachą panwiową deskowanie powinno być 
ażurowe tak, aby odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej wynosiły nie 
więcej niż 5 cm, a v. blachy cynkowej nie więcej niż 4 cm. Natomiast deskowanie pod blachę 
cynkową przy kryciu w łuskę lub w karo powinno być szczelne, a łączenie desek wykonane 
na styk jak przy podkładzie pokrycie papowe. 
Przed wystającymi ponad dach pionowymi elementami budynku (np. kominy) powinny być od 
strony spływu wody po połaci dachowej wykonane tzw. odboje, tzn. deskowanie powinno 
tworzyć kąt dwuścienny o krawędzi wierzchołkowej poziomej lub nachylonej przeciwnie do 
spadku dachu, umożliwiający spływ wody na dwie strony. 
 
Deskowanie odbojów oraz koszy, okapów, latarni powinno być wykonane na styk, tzn. bez 
odstępów między deskami, niezależnie od rodzaju pokrycia. Odboje podobnie jak kosze 
wymagają obrobienia blachą. 
Deskowanie stanowiące pokrycie dachu budynków tymczasowych powinno być wykonane z 
desek klasy V lub VI grubości 16 - 25 mm. W pokryciu z desek równoległych do okapu należy je 
układać  
w nakładkę prawą (dordzeniową) stroną ku górze. Każda deska powinna co najmniej na 3 cm 
zachodzić na niżej leżącą deskę. Pokrycie deskami prostopadłymi do okapu może być pojedyncze 
lub podwójne. W pokryciu pojedynczym do płatwi powinny być przybite (lewą, tj. odrdzeniową 
stroną ku górze) deski, tak, aby odstępy między nimi mogły być zakryte deskami przybijanymi 
prawą stroną ku górze i zachodzącymi na obie dolne deski po co najmniej 3 cm. Przy kryciu 
podwójnym obie warstwy desek powinny być układane na styk, prawą stroną ku górze. 
 
Wyłazy (włazy) dachowe powinny być wykonane w postaci obramowania z desek o grubości 38 - 
45 mm, wystającego nie mniej niż 10 cm ponad deskowanie lub 15 - 20 cm ponad łacenie 
dachu. Obramowanie otworu powinno być obrobione blachą i przykryte pokrywą z desek o 
grubości 25 mm. Pokrywa powinna być wzmocniona od spodu listwami i pokryta blachą zgodnie 
z wymaganiami dla robót blacharskich wg PN-61/B-10245. 
 
Ławy kominiarskie, których szerokość powinna wynosić 30 r 40 cm, należy -wykonywać z 
dwóch desek klasy III lub IV o grubości 38 — 50 mm, ułożonych z prześwitem nie większym niż 3 
cm i usztywnionych od spodu latami o przekroju 38 x 50 mm, przybitymi prostopadle do desek. 
Lawy powinny być wsparte na stalowych ocynkowanych podpórkach o dwóch nóżkach 
przechodzących 'przez pokrycie dachowe i wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek nie powinien 
być większy niż 2 m na odcinkach poziomych i ł m na odcinkach pochyłych. Miejsca łączenia 
desek w ławach powinny wypadać na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z 
desek o tej samej grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybić listwy w 
odstępach nie większych niż 40 cm. 



 
5.3.Deskowania i stemplowania pod stropy i do robót betonowych i żelbetowych.  
Konstrukcja deskowań i stemplowań (rusztowań) pod deskowanie stropów, belek itp. powinna 

zabezpieczać w czasie ich użytkowania sztywność, niezmienność i pewność układu, a w 

przypadku robót betonowych i żelbetowych powinna być także obliczona na wielkość parcia 

świeżej masy betonowej w zależności od szybkości betonowania. Ponadto konstrukcja 

deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 

Deskowanie przed powtórnym użyciem powinno być oczyszczone z gwoździ i z resztek 

zaprawy lub betonu. Prawidłowość wykonania deskowań i stemplowań powinna być 

stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

W zależności od rodzaju elementów przeznaczonych do wykonania stropu (cegła, pustaki) 
deskowanie może być pełne lub ażurowe. 
Przy stropach wylewanych zawsze pełne i szczelne. Stojaki (stemple), stanowiące podpory 
deskowania (kiedy nie może być zastosowane podwieszanie deskowania), powinny być 
wykonane  
z okrąglaków o średnicy 8 4-15 cm albo krawędziaków 10 x 10 do 16 x 16 cm i ustawione  
w odstępach od l do 2 m na podkładach z kawałków desek o grubości 324-36 mm i 
podwójnych klinach. 
Zespół stojaków powinien być usztywniony deskami o grubości co najmniej 25 mm 
przybitymi krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Do robót betonowych i 
żelbetowych zaleca się zamiast stojaków drewnianych stosować stalowe stojaki teleskopowe 
usztywnione poziomymi teżnikami z rur. 
 
W deskowaniu przestawnym konstrukcja ram tarcz drewnianych średniowymiarowych 

powinna być wykonana z krawędziaków klasy III lub z kątowników/ a poszycie tarcz 

deskowania — z desek jednostronnie struganych o grubości 25 4-.29 mm z drewna klasy co 

najmniej IV oraz z materiałów drewnopochodnych, np. ze sklejki wodoodpornej lub z płyty 

pilśniowej twardej, laminowanej o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po 

wypełnieniu deskowań masą betonową. 

 
Dopuszcza, się następujące odchyłki wymiarów elementów deskowań:  
dla przekroju poprzecznego: 
o wielkości do 50 cm    ±5 mm  
o wielkości 50-80 cm                                   ±7 mm  
o wielkości powyżej 80 cm                          ±10 mm  
dla różnicy grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych             ±2 mm  
dla różnicy w wymiarach szerokości poszczególnych tarcz              ±3 mm  
dla szerokości szczelin w gotowych tarczach  < 2 mm  
naddatki na długości tarcz                            > 20 mm 
 
5.4.Rusztowania robocze.  
Ogólne wytyczne projektowania i wykonywania drewnianych rusztowań roboczych 
budowlanych podaje BN-70/9082-01, zaś klasę drewna, wymiary przekrojów elementów i 
warunki montażu określają w zależności od rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego, normy 
branżowe na poszczególne typy rusztowań roboczych (drabinowe, wspornikowe, stojakowe, 
na kozłach itp.). 
 



5.5.Ogrodzenia 
Ogrodzenia drewniane mogą być wykonywane jako przesłony pełne lub ażurowe tylko z 
drewna klasy nie wyższej niż V. 
Przesłony pełne powinny być wykonane z desek niestruganych lub struganych o grubości 25 
mm, przybitych -pionowo do dwóch podłużnie z bali obrzynanych, o grubości co najmniej 50 
mm i długości 24-3 m. 
Podłużnice powinny być wpuszczone na wrąb lub nakładkę w słupki z krawędziaków o 
przekroju 140 x 140 do 180 x 180 mm lub z okrąglaków. Słupki powinny być osadzone w 
ziemi na głębokość 40-80 cm, po uprzednim zabezpieczeniu dolnej części przed gniciem, (np. 
przez impregnację, pokrywanie lepikiem, przypalanie itp.). Także czoła słupków powinny być 
ód góry zabezpieczone przed wsiąkaniem wody. Wysokość ogrodzeń — do 200 cm. 
W przypadku ogrodzeń ażurowych zamiast desek powinny być użyte łaty o przekroju 32 x 50,  
38 x 63 lub 50 x 76 mm, przybijane do podłużnie w odstępach równych ich szerokości. 
 
Przy niższych wymaganiach jakościowych dopuszcza się zastąpienie desek żerdziami o 
średnicy  
5-6 cm, u góry ostro ściętymi. 
 
Rozparcia  i  umocnienia   ścian   wykopów przy robotach ziemnych powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami PN-68/B-06050. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program badań.  
Podstawą do oceny jakości robót ciesielskich, są następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie elementów przed zmontowaniem, 
c) badanie robót zakończonych. 
Warunki przystąpienia do badań. W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych 
warunków budowy, należy przeprowadzić badania* w trakcie odbioru poszczególnych rodzajów 
robót ciesielskich lub dokonywać ich w czasie odbioru całości tych robót. Prawidłowość 
wykonania robót poprzedzających roboty ciesielskie powinna być potwierdzona odpowiednim 
protokołem lub zapisem w dzienniku budowy a dokumenty te przedstawione przy odbiorze 
robót ciesielskich. 
 
II. 6.2.Opis badań 
Badanie materiałów.  
Sprawdzenie klasy drewna przeznaczonego do wykonania elementów konstrukcji ciesielskich 
należy przeprowadzać wzrokowo w trakcie odbiorów częściowych przez sprawdzenie zgodności 
z wymaganiami odpowiadającymi klasie drewna przewidzianej w dokumentacji technicznej. W 
elementach nośnych nie dopuszcza się stosowania drewna klasy niższej od klasy projektowanej. 
Sprawdzenie wilgotności drewna należy przeprowadzać godnie z PN-77/D-04100, przed 
zaimpregnowaniem drewna.   
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość lub budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez 
upoważnione laboratorium. 
 
6.3.Badania   elementów przed  zmontowaniem 
Sprawdzanie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzać za 
pomocą pomiaru taśmą stalową z podziałką, nasadki milimetrowej albo innego przyrządu 
zapewniającego wymaganą dla danego, elementu dokładność pomiaru. 
Sprawdzenie, średnic otworów na śruby, sworznie, bolce itp. należy przeprowadzać przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm za pomocą suwmiarek szczękowych lub odpowiednich 



wzorników. 
Sprawdzenie rozstawu gwoździ wbitych przy zastosowaniu   szablonów   należy   
przeprowadzać   miarką z dokładnością do 5 mm przy pomiarze rozstawu gwoździ wzdłuż 
włókien, a z dokładnością do l mm przy rozstawie w poprzek włókien. 
Sprawdzenie jakości spoin klejowych powinno być przeprowadzane przez zakład 
produkujący elementy klejone, a zaświadczenie, (atest) .z wyników kontroli przedstawione przy 
odbiorze elementów. 
Sprawdzenie oczyszczenia desek zinwentaryzowanych i tarcz drewnianych do deskowań 
prze-stawnych oraz sprawdzenie zaimpregnowania elementów należy przeprowadzać przez 
oględziny zewnętrzne. 
 
6.4.Ocena wyników badań.  
Jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni wykonane roboty ciesielskie należy uznać za zgodne  
z wymaganiami normy.   
W przypadku, gdy chociaż jedno z badań będzie miało wynik ujemny, należy bądź całość 
odbieranych robót, bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
 
W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niezgodne z wymaganiami normy, 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone' odstępstwa od postanowień normy 
zagrażają bezpieczeństwu budowli. 
Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli powinny być rozebrane oraz 
ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań normy lecz uznane za pewne konstrukcyjnie, mogą być 
przyjęte po obniżeniu technicznej wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego 
przypadku. 
 
 
6.5. Badania robót zakończonych 
Sprawdzenie kształtu i głównych wymiarów oraz sprawdzenie osiowych rozstawów należy 
przeprowadzać przez porównanie gotowej konstrukcji ciesielskiej z dokumentacją techniczną  
i stwierdzenie ich zgodności. przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiar długości, szerokości  
i wysokości powinien być dokonywany z dokładnością do 10 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami 
konstrukcji należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i kontrolę dociśnięcia 
wszystkich śrub  
w konstrukcji. 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia (oparcia) konstrukcji na podporach lub podłożu należy 
przeprowadzać przez porównanie gotowej konstrukcji z dokumentacją techniczną oraz 
stwierdzenie ich wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne i ewentualnie pomiar. 
Sprawdzenie prawidłowości przybicia desek i łat należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i ewentualny pomiar odstępów między nimi, a następnie porównanie z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i wymaganiami normy. 
Sprawdzenie odchylenia od kierunku poziomego należy przeprowadzać za pomocą 
poziomnicy wahadłowej, wężowej lub uniwersalnej oraz łaty kontrolnej długości 2 m i przymiaru  
z podziałką milimetrową. 
 
Sprawdzenie odchylenia od kierunku pionowego należy przeprowadzać za pomocą pionu 
murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
 
Sprawdzenie odchylenia od założonego kierunku należy przeprowadzać za pomocą kątownika 
nastawnego i przymiaru z podziałką milimetrową albo uniwersalnego wyznacznika ciesielskiego, 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 



 

Do odbioru zakończonych robót ciesielskich wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
b) protokoły   odbiorów   częściowych   (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonywanych robót. 

 

8.1 Wymagania ogólne 
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w 

planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 

wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju 

konstrukcji i wymaganego poziomu jakości.   

Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 

jest zgodna z projektem i wymaganiami norm. W szczególności powinny być 

sprawdzone: 

• Podpory konstrukcji, 
• Odchyłki geometryczne układu, 
• Jakość materiałów i łączników, 
• Stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy 

podać co najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru, 
• Dokumentację określającą komplet wymagań, 
• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
• Protokoły odbioru częściowego, 
• Parametry stwierdzone w obecności komisji, 
• Stwierdzone usterki, 
• Decyzję komisji. 

 

8.2 Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z 

programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią 

integralną część akceptacji programów. 

 

8.3 Odbiór końcowy  
Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: 

sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz 
innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów używanych w montażu, 
kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, 

sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego 
egzemplarza projektu danego obiektu, 

sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli  jakości i 
odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru końcowego 



dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na poprawność wykonania styków montażowych,  

wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości i poprawności wykonania 
połączeń 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta miedzy zleceniodawcą a wykonawcą. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy i dokumenty związane 
PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-77/D-04100 Drewno. Oznaczanie wilgotności 
PN-74/D-9400S Tarcica podłogowa  
PN-75/D-96000. Tarcica  iglasta  ogólnego  przeznaczenia  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-72/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-79/M-2019 Podkładki okrągłego do konstrukcji drewnianych 
PN-74/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym   : 
II. PN-73/M-82121 Śruby ze łbem czworokątnym 

PN-75/M-82144 Nakrętki sześciokątne 
PN-75/M-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-76/M-82402 Śruby ze łbem stożkowym podsadzonym  
PN-76/M-82406 Śruby ze łbem grzybkowym podsadzonym 
PN-72/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym 
PN-T.72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowy 
PN-72/M-82504 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym soczewkowym  
PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

BN-65/6301-02 Kleje dla budownictwa. Oznaczanie wytrzymałości spoiny klejowej na ścinanie i 
oddzieranie 
BN-67/6317-01 Klej fenolowo-formaldehydowy wiążący na gorąco 
BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. 
POKRYCIE DACHU BLACHĄ. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY l RURY SPUSTOWE. 
SST-90-C/B/2008/08 

 
Kod CPV 45260000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1.. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 



Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 
i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - 
równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, 
arkusze o wym. 1000x 
2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 
mm. 

c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
 

2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką 
epoksydową 10 mikrometrów. 

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą 
ogniową, pokryte powłokami 
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych: 

- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne"pkt3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 



- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

- 4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361.-1999, 

 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 



- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące 
wymagania: 

- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być 
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. 
Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie 
powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać 
się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny 
między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów 
po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło 
krokwi od 3 do 5 cm. 

- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w 
przypadku pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach 
dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie 
papy nie jest obowiązkowe. 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być 
wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. 
Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą 
ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 
5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej 
sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy 
kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek 
gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą - gwoździe miedziane, 

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół 
kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 

następujące zaleceń: 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 

ocynkowanych, 

- pierwszą łatę  umieszcza się w  linii  okapu,  pozostałe  równolegle  do  niej,  z  
rozstawem  odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 



5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać 

następujących wymagania: 

- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 

- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 

- rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy 
powinna wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę 
do mocowania gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do 
rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna 

wynosić: 
 

a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

- podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

 
5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy 
przestrzegać następujących wymagań: 

- przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i 
dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w 
zależności od pochylenia połaci dachowych, 

- płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w 
płaszczyźnie połaci dachowej, 

- przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby 
płyty pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

a) 35 cm przy okapach bez rynien, 

b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

- w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do 
której przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 

- na płatwie mogą być zastosowane: 

a) dźwigary lub rury stalowe, 

b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni 
wiązara (lub dźwigara) 
dachowego. 

- płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe 
przed korozją, 

- podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien 
odpowiadać wymaganiom pkt. 5.1, 



- rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem 
szklanym powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia 
pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego zastosowanego do 
wzmocnienia płyt. 

5.7. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361.-1999. 

5.7.1.     Pokrycia z blach płaskich 

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 
5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

- blachy  nie   należy    układać     bezpośrednio     na    podłożach    z    betonu,    tynku     
cementowego     lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki 
siarki. Podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym  i  położyć  na nich  papę asfaltową. 
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania 
pasa usztywniającego i pasa okapowego. 

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do 
krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania 
gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowe. 

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, 
łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go 
do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą 
połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami 
równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to 
powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie 

co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 

mm do 45 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu 
połaci powyżej 20°, lub na 
rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 
mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 



łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W 
rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu 
stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a 
blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą 
ocynkowaną, nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), 
lecz na zwoje i zakłady. 

Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 

3 równe części. Arkusze blachy cynkowej powinny być 

łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 
100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby 
arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej 
swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do 
arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być 
większy od 46 cm, 

c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie 
sklepywać na ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy 
łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej  niż  100 mm,  bez 
języków,  lecz z przylutowaniem  do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; 
długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie 
powinny 
być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie 
większych niż 30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z 
blachy grubszej niż blacha pokrycia. 

5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 

Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla 
pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań 
normy PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do 
okapu - na rąbki leżące. 

Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane.  

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą 
przynitowanych zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za 
pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu 
blachy falistej. 

Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten 
sposób, aby każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o 
intensywnym działaniu wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości 



blachy. 

Arkusze blachy powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i 
mocowane nitami o 
średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm — 50 cm; nitowanie 
powinno być wykonane na 
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej bla-chę dolną, 

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 
cm, w zależności od 
nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a 
kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub 
blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu blach. 

W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit 

elastoplastyczny. 

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 

w PN-B-02361:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze 
dno bruzdy było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w 
miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować 
pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. 

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku 
braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi 
podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie 
jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko 
nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga 
się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w 
zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi 
można mocować tylko blachą górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w 
przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm — przy 
pochyleniu mniejszym niż 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 
samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o 
odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na 
płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają 
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli 
nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą 
łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych 
elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 



Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co 
drugi grzbiet. 

Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających 
dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.7.2.3.  Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów 
do pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 

Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników 
atmosferycznych. 

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, 
elementy wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy 
ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i 
lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w 
odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone 
w projekcie normy EN 988. 

Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

W przypadku  blachy cynk-miedź-tytan  przewidzianej  do wykonywania 
samonośnych wyrobów do pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 
506:2002. 

Wyroby   samonośne   z   blachy   cynk-miedź-tytan   są   produkowane   w   profilach:   
trapezowym,   falistym, dachówkowym. 

W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a 
mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na 
działanie czynników atmosferycznych. 

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 

Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć 
dachowych powinny być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. 

Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, 
falistym, dachówkowym. 

Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników 
atmosferycznych. 

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na 
ciągłym podłożu powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 

5.7.5. Inne pokrycia z blach 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym 
podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki 



montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej 
konstrukcji. 

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
można wykonywać na rąbek stojący. 
     
Pokrycia dachowe z blach/ ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: 
ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, 
aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym 
podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. 

Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w 
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 

Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na 
korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 
aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002. 

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. 
wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze 
względu na korozję miejsc ciętych, 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach, 

- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających 
do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze 
sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka 
powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 
kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi, 

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 
prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć 
bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak, aby 
powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z 



blachy, 

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż 
całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. 
Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić 
bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 

5.7.6.  Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w 
pkt. 5.6. 

Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w 
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach 
technicznych. 

Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki 
blacharskie. 
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie 

większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do 
podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. 
Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm 
większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy 
stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 

Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą 
zachodzącą na płyty na szerokość co najmniej jednej fali. 

Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych 
krawędziach łat lub płatwi. 

5.8. Obróbki blacharskie 

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 
podłużnym. 

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny 
być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o 
przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 



5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu 
wpustu powinno być poziome — w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 
m od elementów ponaddachowych. 

5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed  możliwością zanieczyszczenia liśćmi  lub  
innymi  elementami  mogącymi  stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701.-1999 i PN-B-94702.-1999 

5.9.9.  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  
składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  
składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe  odprowadzające wodę do  kanalizacji  powinny  być wpuszczone  
do  rury żeliwnej   na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z  



powołanymi  normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 

wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po 

zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy 
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7. l. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
ich nie przekracza 0,50 m2, 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.1. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w 
kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 



8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 



8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1.  Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.        Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu, 

- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 

kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 

- pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie 

z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 

samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 

kalenicy i okapu), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 



- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.      Normy 

PN-B-02361.-1999   Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617       Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999    Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  Charakterystyka 
wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002    Wyroby do  pokryć dachowych z metalu.  Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002    Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 
wyrobów  płytowych  ze  stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-EN 507:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

PN-B-94702.-1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999    Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

10.2.      Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element 
warstw podłogowych, 
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 
oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1. 4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 3. 
07. 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
nr 120, poz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. 092004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15. 12. 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 



zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7. 07. 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami). 

protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte: 
 

- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się  na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
- wymagania 1 warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót. 

2. MATERIAŁY 

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z 
płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 

2. 2. Rodzaje materiałów 

2. 2. 1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2. 2. 2.   Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 177: 1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa Bi 1a. 
- PN-EN 178: 1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E< 10%. Grupa B llb. 
Rodzaj płytek określa dokumentacja projektowa. 



2. 2. 3.   Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004: 2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

2. 2. 4.   Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć 

własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5.   Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw. "Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3 

3. 2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
-    poziomnice. 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
 
4.     TRANSPORT 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 4 

4. 2.   Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 



zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 5 

5. 2.   Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
wszystkie  roboty   stanu  surowego   łącznie z wykonaniem podłoży warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5. 3.   Wykonanie wykładziny 
5. 3. 1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożeni - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W   podkładzie   należy   wykonać,   zgodnie  z  projektem,   spadki   i   szczeliny   dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 
informacje o  układzie warstw podłogowych,  wielkości i  kierunkach spadków,  miejsc 
wykonania dylatacji,  osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 



wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 

5. 3. 2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50*. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek t pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 150 x 150 mm        -       6 mm 
- 300x300 mm - 10 mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 ml lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny wciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około ł cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 



występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i  innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu  spoiny  mogą być  powleczone  specjalnymi  preparatami   impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

5. 4. Wykonanie okładzin 

5. 4. 1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed    przystąpieniem    do    robót    okładzinowych    należy    sprawdzić    prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża   betonowe   powinny   być   czyste,   odpylone,   pozbawione   resztek   środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki I uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- 
wapiennej  marki  M4-M7.  W  przypadku okładzin wewnętrznych  ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- 
M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca  się  zagruntowanie preparatem  gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni  1  krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
-    odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi,  tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5. 4. 2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki.   Szczególnie  starannego  rozplanowania wymaga  okładzina  zawierająca 
określone w dokumentacji wzory tub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 



cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50*. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5. 3. 2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 mm lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równość) podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek  rozpoczyna się od  dołu w  dowolnym   narożniku, jeżeli  wynika  z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cala płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw.  cokołowy,  układa  się zazwyczaj  po ułożeniu  wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5. 3. 2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę ługową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększania odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 



preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 
6. 2.    Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat technicznych  oraz  odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie   podkładu   powinno   być   wykonane   bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do 
wykonywania robót wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych 
powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

sprawdzenie        prawidłowości        wykonania        w podkładzie szczelin 
dylatacyjnych    i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wynik) badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 3. 1. i 5. 4. 1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6. 3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektował ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

6. 4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg  i okładzin  ścian powinien 
obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 



- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) 
oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 ma należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0, 5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 
wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. 5. 2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6. 5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6. 5. 1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
cała   powierzchnia   pod   płytkami   powinna   być   wypełniona   klejem    (warunek 

właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 

listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 1  instrukcją 
producenta. 

6. 5. 2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 



elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją  i 
instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

7. 2.      Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0, 25 ml. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 

8. 2.       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu  są podłoża.  Odbiór  podłóż  musi   być  dokonany  przed  rozpoczęciem   robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. 2. niniejszego 
opracowania.  Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi  podłóż  i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5. 3. dla wykładzin i w pkt. 5. 4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj.  zgodnie  z  dokumentacją i  ST i  zezwolić do  przystąpienia do  robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie tub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8. 3.      Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej  części robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8. 4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 



Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja  powołana   przez  zamawiającego   na   podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-   projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. 4. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt.  6. 5.  oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów  są pozytywne  i  dostarczone  przez wykonawcę  dokument  są kompletne  i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie  zgodności   lub  niezgodności  wykonania  wykładzin   i   okładzin   z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8. 5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. 4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 



negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9. 2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 
umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9. 3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Normy 
PN-IS013006: 2001 Płytki   i    płyty   ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa Bili. 
PN-EN 176: 1996 Płytki   i   płyty ceramiczne prasowane na sucho o   małej 
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 



PN-EN 177: 1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3 K<E<6%. Grupa BDa. 
PN-EN 178: 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6 %<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121: 1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10% Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 2. 
PN-EN 188: 1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. PN-EN ISO 
10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN IS010545-7: 2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10: 1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 
rozszerzalności wodnej. 
PN-EN IS0I0545-11: 1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12: 1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN 
ISO 10545-13: 1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. PN-EN 
ISO 10545-14: 1999Płytki i płyty ceramiczna. Oznaczenie odporności na plamienie. PN-EN 
ISO 10545-15: 1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. PN- 
EN ISO 10545-16: 2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101. 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa. 
PN-EN 12004: 2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002: 2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888: 2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 



PN-EN 12808-1: 2000 Kleje    i    zaprawy    do    spoinowania    płytek. Oznaczenie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN  12808-2: 2002(U)        Zaprawy    do    spoinowania    płytek.  Cz. 2:  oznaczenie 
odporności   na ścieranie. 
PN-EN   12808-3:   20021   U)        Zaprawy  do   spoinowania  płytek.   Cz.   3:   oznaczenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4: 2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5: 2002(1))   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki     z     płytek     kamionkowych     (terakotowych), 
klinkierowych   i lastrykowych. Wymagania I badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10. 2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady-1990 rok. 
- Warunki techniczne wy kowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 
i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.10. WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH. 

SST-90-C/B/2008/10 
 
 

Kod CPV 45411000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1. 2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

1,3.   Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 

lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10i00p. 3.1. 1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3. 3. 2. 

1. 4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

1. 5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1. 5. 

2. MATERIAŁY 

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2. 2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 



2. 3.   Woda 
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone  jest    użycie   wód    ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych    oraz   wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2. 4.   Piasek 

2. 4.  1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-067I1  „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0, 25-0, 
5 mm, piasek średnioziarnisty 0, 5-1, 0 mm, piasek gruboziarnisty 1, 0-2,0 mm. 

2. 4. 2.       Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

2. 4. 3.      Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0, 5 mm. 

2. 5.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i  skład  zaprawy  powinny  być zgodne z wymaganiami  normy  PN-90/S- 
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5*C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w  ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

3. 2,   Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   tynków   zwykłych   powinien   wykazać   się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 



-    przenośnych zbiorników na wodę. 

4.     TRANSPORT 

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

4. 2.   Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 
88/ 6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających j e przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa  lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

5. 2.   Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5'C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej OT. 

W niższych temperaturach można wykonywać* tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania      robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3.   Przygotowanie podłoża 

5. 3. 1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3. 3. 2. 

5.3.2.     Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła łub opalając je lampą benzynową. 



Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5. 4.   Wykonywanie tynków zwykłych 

5. 4. 1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70 /B-10100p. 3. 3. 1. 

5. 4. 2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5. 4. 3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5. 4. 4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 

5. 4. 5.     Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5. 4. 6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5. 4. 7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

5.4. 8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1: 1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

6. 2.   Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6. 3.   Badania w czasie robót 

6.3. 1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-I4501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

6. 3. 2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 1 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 



6. 4. Badania w czasie odbioru robót 

6, 4. 1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70 /B-10100 p. 4. 3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 

7. 2.   Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię  stropów żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się w rozwinięciu  według 
wymiarów  w  stanie   surowym.   Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca   się  powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza od 0, 5 mm. 

7. 3. Ilość tynków w ml określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 

8. 2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8. 3.     Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. 
jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: tynk poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 



tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8. 4.   Odbiór tynków 

8. 4. 1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni   oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8. 4. 2.      Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od Hnii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1   mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8. 4. 3.     Niedopuszczalne są następujące wady; 
wykwity   w  postaci    nalotów  roztworów   soli   wykrystalizowanych    na    powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe    ślady    zacieków    na    powierzchni, odstawanie, odparzenia    i    pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8. 4. 4.      Odbiór   gotowych   tynków   powinien   być   potwierdzony   protokołem, który 
powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenia zgodności tub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. 1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9. 2.      Płaci się za wykonaną i odebraną ilość ml  powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie   i   rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie   robót na 
wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020: 1999 Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   Część   B   -   Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.11. ROBOTY MALARSKIE 
SST-90-C/B/2008/11 

 
 

Kod CPV 45442100-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

1. 2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
.... Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których Istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy  Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na  celu 
wykonanie malowania: 
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 
chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1. 4.   Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji    są zgodne  z    odpowiednimi    normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 4 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachiówką) powierzchnia 
(np.   muru,  tynku,   betonu,   drewna,  płyt  drewnopodobnych,   itp.   ),   na  której   będzie 
wykonywana powłoka malarska. 
.   -  Powłoka  malarska  -   stwardniała warstwa  farby,   lakieru   lub   emalii   nałożona   i 
rozprowadzona   na   podłożu,   decydująca   o   właściwościach   użytkowych   i   walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną takową, 
terpentyną itp. ). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp. ), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp. ), pigmentów, 



wypełniaczy oraz Środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 

1. 5,    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za Jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1. 5. 

1. 6.   Dokumentacja robót malarskich Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03. 07. 2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu fiinkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz      programu fiinkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu I rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny 
one zawierać: 
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania powłok malarskich, 
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
- warunki użytkowania powłok malarskich. 



2. MATERIAŁY 

2. 1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za. regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2. 2. Rodzaje materiałów 

2. 2. 1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni 
wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-819142002, 

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901: 2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607: 1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 
do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802. 2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 222. 
Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania 
powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914: 2002, 

farby     olejne, ftalowe, ftalowe     modyfikowane     t     ftalowe     kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901; 2002, 

emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607: 1998, 
• farby na spoiwach: 
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 



mineraino-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą  które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby   i   emalie   na   spoiwie   żywicznym     rozcieńczalne   wodą, które     powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2. 2. 3.   Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna   do   lakierów   i   emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4.   Woda 
Do   przygotowania   farb   zarabianych   wodą   należy   stosować   wodę   odpowiadającą 
Wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3. 1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 

3. 2.        Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania robót 
malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4. 1.   Ogólne wymagania   dotyczące   transportu podano   w ST   „Wymagania   ogólne" Kod   
CPV 45000000-7, pkt 4 

4. 2.   Transport ł składowanie materiałów 
Transport materiałów do  robót malarskich w  opakowaniach nie wymaga  specjalnych 



urządzeń  i  środków transportu. W czasie transportu  należy  zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych   materiałów w postaci suchych   mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały   do   robót   malarskich   należy   składować   na   budowie   w   pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.  1.      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5. 2.   Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do   wykonywania   robót   malarskich   można   przystąpić   po   całkowitym   zakończeniu 
poprzedzających  robót budowlanych  oraz  po  przygotowaniu   i   kontroli  podłoży   pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz  budynku  pierwsze  malowanie   ścian   i   sufitów  można  wykonywać   po:   • 
całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.    wodociągowych,    kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z    wyjątkiem    założenia      urządzeń 
sanitarnych ceramicznych   i   metalowych   lub   z   tworzyw   sztucznych   (biały   montaż) 
oraz  armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5. 3.   Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5. 3. 1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających 
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien   być suchy czyli jego wilgotność, w zależności   od   rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 



Lp Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby  dyspersyjne,  na  spoiwach 
żywicznych rozcieńcza!nych wodą 

4 

2 Farby   na  spoiwach   żywicznych 
rozpuszczalnikowych 

3 

3 Farby  na spoiwach  mineralnych 
bez        lub        z        dodatkami 
modyfikującymi       w       postaci 
suchych                       mieszanek 
rozcieńczał nych    wodą    lub    w 
postaci ciekłej 

6 

4 Farby   na   spoiwach   mineralno-
organicznych 

4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5. 3. 2.      Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w 
zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5. 3. 3.     Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4.     Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5. 3. 5. Podłoża     z    drewna, materiałów     drewnopochodnych     powinny     być 
niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 
farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, 
na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlować. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 



5. 3. 7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5. 3. 8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5. 4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5. 4. 1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być 
prowadzone: 

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5*C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0*C, 

w temperaturze nie wyższej niż 25*C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20*C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 
wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty   malarskie   można  rozpocząć,  jeżeli   wilgotność  podłoży   przewidzianych   pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5. 3. Prace malarskie na 
elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
natęży zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5. 4. 2.   Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5. 3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 
w pkt. 5.4. 1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 

informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, •   sposób przygotowania farby do malowania, 

sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 ml, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

5. 4. 3.   Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 



w pkt. 5. 3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. 4. 1. 
Prace   malarskie   należy   prowadzić   zgodnie   z  instrukcją   producenta   farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5. 4. 2. 

5. 5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5. 5. 1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

5. 5. 2.     Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny 
być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i Śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 

5. 5.3.   Wymagania   w   stosunku   do   powłok   wykonanych   z   farb   mineralnych   z 
dodatkami modyfikującymi   lub   bez, w   postaci   suchych   mieszanek   oraz   farb   na 
spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 

 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cml, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 



c) odchylenia do 2 mm na ł m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5. 5. 4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach 
żywicznych o wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mleć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. . KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

6. 2.      Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie   podłoży 
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2. 1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie   podłoża   pod   malowanie, w   zależności   od jego   rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach; 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wygnanie 
napraw   i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku. 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B- 
10100. 
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać wizualnie,  z odległości  około   1   m,  w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy   oceniać  przez 



przetarcie powierzchni  suchą, czystą, ręką.  W przypadku powierzchni  metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6. 2. 2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 
w pkt. 2. 2. 2. -2. 2. 4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
iub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pieśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6. 3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6. 4.     Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 



Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5*C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 6596. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0, 5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i minerałno-włókntstych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem nadętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 

na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409: 
1999, 
e) sprawdzeni* odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7. 2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0, 5 mm. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
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Lp. Stosunek   rzutu    powierzchni 
ozdób   do   całej   powierzchni 
ściany lub sufitu 

Współczy 
nnik 

a b c 
01 
02 
03 
04 

do 10% do 
20% do 
40% ponad 
40% 

1J0 
1,20 
1.40 
2,00 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 
ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej  

Lp. Nazwa elementu Współcz 
ynnik 

a b c 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

Okna i  drzwi  balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 
skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 
- bez szczeblin - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 
0, 05 m2 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 10 m2 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 20 m2 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0, 20 m2 
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 
- bez szczeblin 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 05 m2 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 10 m2 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 20 m2 
- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0, 20 m2 
- Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami - 
pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0, 2 m2 

1,30 
2,30 
1,90 
1,70 
1,50 
1,90 
4,00 
3,20 
2,75 
2,30 
2, 10 

a b c 
12 - pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 
14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0, 1 

m2 każdej szyby 
2,50 

15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 
0, 1 m2 każdej szyby 

2, 10 

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 
cm 

1,70 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 
(siatek, krat, balustrad itd. ) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. 
Malowanie  obustronne  żeber grzejników  radiatorowych  obmierza  się jako  podwójną 
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu 5-130 i T-l, 
dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 
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Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 
rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza  się w  metrach  kwadratowych  ich 
powierzchni w rozwinięciu. 

7. 3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

8. 2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża.  Odbiór podłoży musi  być dokonany  przed  rozpoczęciem robót 
malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. 2. 1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5. 3. 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości  podłoża.   Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac   należy   ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8. 3.       Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8. 4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza   komisja   powołana przez   zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi   w  trakcie 

wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. 4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8. 5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. 4. „Odbiór 
ostateczny {końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
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45000000-7, pkt 9 

9. 2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym   a  wykonawcą  następuje   po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie  i     przestawienie  drabin     oraz     lekkich     rusztowań     przesławnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych   i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

oczyszczenie   miejsca  pracy   z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 
na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 1 badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300: 2002 Farby    i    lakiery. Wodne    wyroby     lakierowe     i     systemy 
powłokowe  na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
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PN-C-81607: 1998 Emalie     olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe     modyfikowane     i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-8I801: 1997       Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802: 2002        Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. PN-C-81901: 2002 
Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-C-81914: 
2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
10. 2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 
2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej 

1. 2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót montażowych stolarki budowlanej w obiektach kubaturowych, ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem stolarki do montażu, 
- przygotowaniem miejsca montażu stolarki, 
- wykonaniem zabezpieczeń, 
- montażem stolarki 
- malowaniem stolarki nagotowo. 

1. 4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania ogólne" 

1. 5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projekt'":,, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania ogólne" pkt 1. 5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 2 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
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robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane 
 
5.1. Montaż stolarki budowlanej. Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi oraz wytycznymi producenta płyt gipsowo - kartonowych w aspekcie 
wbudowywania stolarki budowlanej w przegrody g-k. 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnica. 
- silikonowanie złączy, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych. 
- montaż parapetów. 
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie 
wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed 
wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża iub 
zabrudzenia powierzchni ościeża. ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie 
ich murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice 
powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 
należy odgiąć do poziomego położenia tak. aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było 
je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości 
otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu 
podłogi. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła 
się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. 
 
5.2. Osadzenie parapetów wewnętrznych. 
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Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 
większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 
odległości nie większe niż l,0m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 
parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu 
parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić 
silikonem. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Częstotliwość oraz 
zakres badań stolarki ?CV. drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności powinna 
być oceniane: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana. 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest: 
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic,( okna i drzwi) szt - 
ościeżnice stalowe 
m - elementy ślusarki (balustrady) 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją. Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną. 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu. 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- pion i poziom zamontowanego parapetu. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na I m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocenąjakości robót. Cena jednostkowa wykonanych robót 
obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania. 
- wykonanie montażu 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-B-
05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. PN-72/B-I0180 Roboty 
szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-94025-5:1996 Okucia 
budowlane PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcje producenta 
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1.13. ŚCIANKI DZIAŁOWE 
SST-90-C/B/2008/13 

 
 

Kod CPV 45421141-4 
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1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych gipsowo-kartonowych i obudów 
wnęk z płyt gipsowo-kartonowych na profilach systemowych.  
 
1.2. Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego montażu 
ścianek działowych gipsowo-kartonowych i obudów wnęk z płyt gipsowo-kartonowych na 
profilach systemowych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Ścianki działowe stanowią lekkie przegrody stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne – nie 
przenoszące obciążeń na strop. 
 
1.4. Zgodność z dokumentacją 
Ścianki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania 
norm i określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 
2.MATERIAŁY 
Ścianki powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt.3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych pkt.4 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Konstrukcja 
Ścianki działowe g-k wykonać z profili stalowych Rigips: profile pionowe - słupki oraz profile 
poziome. Maksymalny rozstaw słupków wynosi 60cm. Obwodowe połączenie ściany działowej z 
konstrukcją budynku należy wykonać za pośrednictwem taśmy uszczelniającej o szerokości 
odpowiednio: 50mm wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wełny mineralnej gr. 
co najmniej 10 mm przy użyciu łączników mechanicznych - kołki rozporowe, dyble, elementy 
wstrzeliwane, w rozstawie nie przekraczającym 100cm. Okładzina ścian stanowi poszycie z płyt 
gipsowo – kartonowych GKF o grubości 12,5 cm. 
Płyty mocowane są do słupków profili CW specjalnymi systemowymi wkrętami w maksymalnym 
rozstawie 25 cm, wkrętami TN 25. Połączenia między płytami oraz połączenia narożne i 
obwodowe powinny być szpachlowane masą szpachlową i taśmą spoinową. Przesunięcie złączy 
poziomych między płytami w dwóch kolejnych warstwach musi wynosić min 40cm. 
Zastosowano ścianki grubości 10,0 na parterze i piętrze, grubości 12,5 na poddaszu. 
Wypełnienie ścianek oraz obudów kanałów wentylacji mechanicznej stanowi wełna mineralna 
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kamienna o gęstości 45 kg/mł i grubości odpowiednio 5 cm. Maksymalne wysokości ścianek 
wynoszą 450 cm. 
Przy konstruowaniu otworów drzwiowych stosować profile usztywniające - „drzwiowe” 
dopasowane do profilu ściennego (grubość blachy 2 mm) 
 
5.2. Prace wykończeniowe: 
- na ściankach g-k należy wykonać szpachlowanie specjalną masą szpachlową. Między płytami na 
wszystkich krawędziach zostawia się szczelinę o szerokości = grubości płyty. Po oczyszczeniu 
płyty wypełnia się je masą szpachlową do licowej powierzchni płyt. Po wyschnięciu nierówności 
wyrównuje się masą szpachlową ProFin. 
-Należy również wykonać zbrojenie spoin w narożach wewnętrznych. /taśmą z włókniny szklanej 
wykonujemy zbrojenie połączeń ciętych, zbrojenia spoin w narożach nadaje cię najlepiej taśma 
papierowa/. Spoiny ślizgowe należy stosować w miejscach połączeń z tynkiem mokrym. 
-Ważnym elementem jest również zabezpieczenie i obróbka naroży zewnętrznych, przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania. 
-Płyty Rigips układa się w pomieszczeniach suchych na podłożu poziomym. Płyty 
wielkoformatowe przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym. 
-Za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty, tak by karton był przecięty następnie łamie 
się rdzeń gipsowy, obcinając karton z drugiej strony. 
-Do malowania płyt stosuje się dostępne farby dyspersyjne. Nie należy stosować farb 
zawierających wapno i szkło wodne. Do malowania stosujemy pędzel, wałek lub pistolet 
natryskowy. Aby uniknąć wyblaknięcia nieobrobionej powierzchni płyty, należy ją zagruntować. 
Istnieje możliwość tapetowania płyt, przed pracą należy płyty zagruntować przed uszkodzeniem. 
 
5.3. Rodzaje zastosowanych elementów: 
5.3.1. Ścianki grubości 10,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej – 1 rząd słupków CW 
75, opłytowanie obustronne płytami Rigips-RIGIMETR 12,5mm, rozstaw słupków 60 cm, 
wypełnienie wełną mineralną kamienną o gęstości 45kg/m3 i grubości 5,0 cm – RIGIPS 3.40.02 
5.3.2. Ścianki grubości 12,5cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej – 1 rząd słupków CW 
100, opłytowanie obustronne płytami Rigips-RIGIMETR 12,5mm, rozstaw słupków 60 cm, 
wypełnienie wełną mineralną kamienną o gęstości 45kg/m3 i grubości 5,0 cm –RIGIPS 3.40.03 
Należy zastosować ścianki wg opisanego systemu RIGIPS lub równorzędne rozwiązanie 
innego systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 
7.2. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanej ścianki). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane ścianki należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy choć jedno z badań da 
wynik ujemny, ścianki należy uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku należy je poprawić 
i przedstawić do ponownego odbioru. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.  
Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać wg załączonego przedmiaru robót 
/załączony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest 
przedstawiona dokumentacja projektowa/. W cenie jednostkowej należy ująć wszelkie roboty 
zasadnicze wynikające z przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie 
roboty i materiały pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomów dźwięków w pomieszczeniach. 
- PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 
- Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.14. ROBOTY IZOLACYJNE 
SST-90-C/B/2008/14 

 
 

Kod CPV 45320000-6 

 



 

 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w obiekcie objętym 
przetargiem. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne. 
2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny posiadać stosowne dokumenty 
dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 5 
ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych /Dz. U. 04.92.881/ 
2.1.2 Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB oraz posiadać stosowne dokumenty dopuszczające dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach 
budowlanych /Dz. U. 04.92.881/. 
2.1.3 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2 Materiały do izolacji. 
Izolacje przeciwwodne powinny być wykonane z papy asfaltowej o grubości dostosowanej do 
wielkości określonego parcia hydrostatycznego. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
4.1. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1 Izolacje przeciwwodne z pap asfaltowych. 
5.1.1 Przygotowanie podkładu. 
a) podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
c) izolacja przeciwwodna powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym 
następującym wymaganiom: 
d) należy zapewnić odpowiednią współpracę izolacji z podłożem. 



 

 

e) powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
f) naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem mniejszym niż 3 
cm lub szlifowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi. 
g) w przypadku izolacji odwadniających spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 
kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 
1%. 
5.1.2 Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie mniejsza niż 5ºC. 
e) W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się 
gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5ºC, jednak nie 
poniżej 0ºC, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0ºC. 
5.1.3 Ułożenie izolacji. 
a) izolacje należy układać pasami zachodzącymi na siebie, szerokość zakładu nie powinna 
być mniejsza niż 10 cm. 
b) ostatnia warstwa papy powinna być pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku 
o grubości 2 mm. 
c) zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
d) wszelkie przewody przechodzące przez izolację powinny być uszczelnione w sposób 
wykluczający przenikanie wody. 
e) liczba warstw papy powinna być określona w projekcie i nie mniejsza niż trzy. 
f) liczba warstw papy powinna być dostosowana do wielkości występującego parcia wody 
oraz zawartości masy asfaltowej w papie. 
g) przynajmniej jedna środkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna być wykonana z 
papy asfaltowej na tkaninie technicznej lub papy asfaltowej na włókninie. Wymaganie to nie 
dotyczy pap zgrzewalnych. 
h) Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła. 
i) W narożach izolacja powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie 
technicznej szerokości ok. 30 cm. 
j) Lepik asfaltowy powinien być rozprowadzany równomiernie na powierzchni podkładu i 
każdej naklejanej warstwie izolacyjnej. 
k) Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0– 1,5 mm. 
l) Nie mogą występować miejsca nie pokryte lepikiem. 
m) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych, w każdej  warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
 
6. Kontrola jakości. 
6.2 Materiały izolacyjne. 
a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 



 

 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
d) w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
e) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1 Odbiór międzyfazowy. 
8.1.1 Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
b) po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 
przecieki. 
8.1.2 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 6.1 
niniejszej SST. 
8.1.3 Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować: 
a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
b) rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  
c) sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 
d) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu pod izolację, 
8.1.4 Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów 
i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
c) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
8.1.5 Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
8.2 Odbiór ostateczny. 
8.2.1 Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
a) ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
b) występowania ewentualnych uszkodzeń, 
c) szczelności izolacji. 
8.2.2 Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwodnych powinna być przedłożona 



 

 

następująca dokumentacja techniczna: 
a) projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie 
robót izolacyjnych przeciwwodnych, 
b) dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, 
c) protokoły z odbiorów częściowych, 
d) dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
8.2.3 Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie 
odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być 
zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. 
Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub 
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
8.3 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15. SUFITY PODWIESZONE 
SST-90-C/B/2008/15 

 
 

Kod CPV 45421146-9 



 

 

1. Wstęp 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
związanych z okładziną stropów płytami gipsowo kartonowymi. 
 
2. Materiały 
Płyta gipsowo – kartonowa gr. 12,5mm, wodoodporna. System profili i zawiesi wg 
wybranego systemu.  
 
3. Sprzęt  
Wymagania wg części ogólnej ST. 
 
4. Transport 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
 
5. Wykonanie robót 
Pojedynczy stelaż z profili systemowych mocowany na zawiesiach do konstrukcji stropu. 
Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od narożnika pomieszczenia. Przed 
przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z 
zachowaniem warunków przesunięcia spoin poprzecznych w dwóch sąsiednich pasmach płyt. 
Wkręty mocować w takiej kolejności, aby uniknąć powstania zbędnych naprężeń i 
pofałdowań płyty. W czasie montażu, płyty powinny być dobrze dociśnięte do konstrukcji. 
Wytyczne montażu wg producenta płyt. Wykończenie jak dla _ścianek gipsowo-
kartonowych. 
 
6. Kontrola jakości 
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie 
PN-72/B-10122. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, prawidłowość 
zamontowania płyt (ilość zawiesi) i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach. 
 
7. Obmiar robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Ilości wbudowanych elementów określać w jednostkach kosztorysowych lub innych 
ustalonych z Inżynierem. 
 
8. Odbiór robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Podstawą klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
 
10. Przepisy związane 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.16. POKRYWANIE PODŁÓG 
SST-90-C/B/2008/16 

 
 

Kod CPV 45430000-0 
  



 

 

1. Wstęp 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
związanych z pokrywaniem podłóg posadzkami przemysłowymi, żywicznymi.  
 
2. Materiały 
Dwuskładnikowy, samorozlewny, epoksydowy materiał posadzkowy do tworzenia posadzek . 
Składnik A żywica (barwna ciecz), składnik B utwardzacz (przeźroczysta ciecz). 
3. Warunki przechowywania 
Materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w warunkach określonych 
przez producenta. 
 
4. Sprzęt  
Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 
obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu. 
 
5. Transport 
Materiały powinny być transportowane i przechowywane w warunkach zgodnych z zaleceniami 
producenta. Ogólne wymagania   dotyczące   transportu podano   w ST   „Wymagania   
ogólne" Kod   CPV 45000000-7, pkt 4 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25N/mm2). Próba „pull 
off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5N/mm2. Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, 
mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek, plam olejów, farb. W razie wątpliwości 
należy wykonać pole próbne. 
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe, oraz fragmenty 
zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie np. przez śrutowanie lub frezowanie. 
Należy uzyskać powierzchnie o otwartej teksturze. Słaby beton musi zostać usunięty, a usterki 
podłoża takie jak ubytki i nieciągłości musza być w pełni widoczne. Większe nierówności 
podłoża muszą zostać zeszlifowane lub naprawione materiałami zalecanymi przez producenta 
danej posadzki. W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i 
zagruntowane. Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed 
aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć. 
6.2. Instrukcja mieszania 
Preparaty mieszać zgodnie z zaleceniami producenta 
6.3. Warunki aplikacji 
Według wskazań producenta. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzanie żywicy i 
dlatego należy go unikać. 
6.4. Instrukcja aplikacji 
Przed aplikacja należy sprawdzić wilgotność podłoża., wilgotność względna otoczenia i punkt 
rosy. W przypadku wilgotności podłoża >4% należy stosować preparaty wskazane przez 
producenta jako czasową barierę przeciwwilgociową.  
Warstwa wyrównawcza: 

Powierzchnie zbyt szorstkie wymagają wyrównania zaprawą wskazana przez producenta. 
Warstwa wierzchnia nośna, gładka: 

Rozlać na powierzchnię, wyrównać za pomocą pacy ząbkowanej. Natychmiast wałkować 
wałkiem okolcowanym techniką „na krzyż”. Do odpowietrzenia świeżo ułożonej żywicy o 
gładkim wykończeniu powierzchni zalecane jest używanie nowych, czystych wałków 
okolcowanych. 
Powłoka: 

Powłokę nanieść wałkiem z krótkim włosiem 



 

 

Warstwa wierzchnia: 

Warstwę zamykającą należy nanieść pacą gumową a następnie wałkować technika „na krzyż” 
wałkiem z krótkim włosiem. 
 
6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu jakości użytych materiałów, odpowiedniego przygotowania podłoża oraz 
prawidłowości wykonania posadzki. 
 
7. Obmiar robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
 
8. Odbiór robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
 
9. Podstawa płatności 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.17. TYNKI RENOWACYJNE 
SST-90-C/B/2008/17 

 
 



 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na pokryciu zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym 
w celu osuszenia muru. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na 
zawilgocone ściany tynku renowacyjnego i obejmują: 
• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin, 
• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 
• nałożenie warstwy tynku podkładowego 
• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 
• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowej . 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem 
ściany, 
1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw 
mineralnego tynku renowacyjnego, 
1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca 
sole, nakładana bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 
1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana 
bezpośrednio na warstwie tynku podkładowego, 
1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, 
przeznaczona do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania wg części ogólnej 
ST. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną 
przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań 
materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz 
sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w 
odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego 
powinna  charakteryzować się następującymi cechami: 
• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 
• dużą zawartością porów, 
• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 
• zdolnością magazynowania soli, 
• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 
• małym skurczem. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 



 

 

• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 
• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z 
murów. 
Zaleca się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi 
właściwościami: 
• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%, 
• skurczem ≤ 0,20%, 
• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m, 
• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa, 
• mrozoodpornością, 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz 
spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
3. Sprzęt 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt 
ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany 
przez producenta materiałów. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, 
Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca 
zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do 
dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i 
zawilgoconego muru. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 
3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa. 
3.2.2. Agregat tynkarski. 
3.2.3. Wiertarka z mieszadłem. 
 
4. Transport i składowanie 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie 
materiałów musi również spełniać te warunki. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków 
renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych 
ustaleń technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić 
protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
• stan muru, (wilgoć, woda), 
• temperatura konstrukcji i materiału, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 
• pozostałości materiału – odpady. 
Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 



 

 

5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 
Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych 
zanieczyszczeń, oraz usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 
5.3. Wykonanie warstwy sczepnej 
Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 
70% powierzchni ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu 
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny (np. Deitermann AS) nakładać kielnią lub narzucać 
przy pomocy agregatu tynkarskiego. 
5.4. Wykonanie tynku podkładowego 
Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) 
warstwę tynku podkładowego (np. Deitermann PG) przy użyciu kielni, bądź agregatu 
tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku 
poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy nakłada się jednowarstwowo o 
minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk renowacyjny. 
5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 
Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 
3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy 
nakładać cieńszej warstwy niż 10 mm. Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się 
odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki 
lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby można pokryć powłoką malarską. 
5.6. Wykonanie powłoki malarskiej 
Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną 
np. Eurolan Silikat marki Deitermann. Na wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany 
nakładamy w procesie gruntowania, rozcieńczoną z wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub 
urządzeniami natryskowymi powłokę malarską. Następną warstwę nanosimy już bez 
rozcieńczenia. 
5.7. Utylizacja odpadów i opakowań 
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 
wskazówkami producenta materiału. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 
Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB 
lub upoważniona przez ITB instytucja. 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach 
nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne 
oraz wilgotnościowe na powierzchni muru. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1. 
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem 
przystąpienia do następnego etapu robót. 
Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 



 

 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 
• obróbka i wykonanie prac, 
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej 
powierzchni muru, przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 
• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 
8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 
wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za mniemającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
na podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez 
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, 
dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy 
i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów. 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 
elewacyjnych. Wymagania i badania. 
• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji kanalizacji 

sanitarnej oraz odprowadzenia kondensatu z klimakonwektorów w remontowanym 

zabytkowym budynku Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Wawrzyńca 15 w Krakowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco: 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej – zespół powiązanych ze sobą urządzeń służących do 

zbierania  
i odprowadzania ścieków o charakterze bytowo-gospodarczym z obiektu,  

• Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na długich odcinkach prostych, 

• Osadnik wód opadowych – obiekt , w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin 
znajdujący się w ściekach opadowych, 

Elementy studzienek : 
o Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych  
o Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi , 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej  
o Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą  
o Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony o przykrycia studzienek 

rewizyjnych umożliwiający dostęp  do urządzeń kanalizacyjnych 
o Kineta – Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej 

 



 

 

• Instalacja wody zimnej i ciepłej – system instalacyjny dostarczający wodę zimną i ciepłą 
do przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku, 

• Podgrzewacz elektryczny wody – zbiornik służący do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej za pomocą energii elektrycznej, 

• Przybory sanitarne – urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń do 
przewodów kanalizacyjnych, 

• Armatura sanitarna – urządzenia wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej 
pracą /armatura regulacyjna/, dokonania pomiarów /armatura pomiarowa/ i poboru wody 
/zawory  
i baterie czerpalne/,  

• Instalacja odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów – instalacja odprowadzająca 
kondensat z chłodnic powierzchniowych klimakonwektorów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
 
1.7. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych 
 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej 

jeden z niżej wymienionych dokumentów: 



 

 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej.  

Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 

podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2. Orurowanie instalacji wod-kan 

Orurowanie instalacji wodociągowej należy wykonać z rur miedzianych, natomiast instalacji 

kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania określono w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

2.3. Armatura czerpalna 

Armaturę czerpalną stanowią zawory i baterie czerpalne służące do pobierania wody ciepłej i 

zimnej  

w punktach poboru. Wybór producenta należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji 

inwestycji.  

 

2.4. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne są to urządzenia takie jak: zlewozmywaki, umywalki i miski ustępowe 

stanowiące pierwszy element kanalizacji sanitarnej. Typ i rodzaj urządzeń należy uzgodnić  

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  

 

2.5. Armatura odcinająca  

Armatura odcinająca stanowi element instalacji wodociągowych, na którą składają się zawory 

odcinające i zwrotne. Zastosowane zawory powinny spełniać parametry techniczne /ciśnienie  

i temperatura/ określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.7. Izolacje termiczne 



 

 

Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wody ciepłej przed 

oddawaniem schłodzeniem wody ciepłej oraz zabezpieczeniem orurowania instalacji wody 

zimnej przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów. Rodzaj oraz grubość 

zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.8. Pojemnościowy podgrzewacz wody 

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej przewidziano zastosowanie podgrzewaczy 

elektrycznych. Wielkość i typ podgrzewacza określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 

sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymania sprzętu  

w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 

 
3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji wod-kan 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

- piła ręczna, 
- korytko drewniane do cięcia rur, 
- łopata. 
- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- kątówka do docinania rur stalowych, 
- trójnóg, 
- gwintownica, 
- lutownica do wykonywania połączeń rur miedzianych, 
- obcinak krążkowy do cięcia rur miedzianych, 
- giętarka do wyginania rur miedzianych, 
- narzędzia do kalibrowania i fazowania rur miedzianych, 
- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób 

ciśnieniowych. 



 

 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 

dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 

 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewożenia rur. 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. 
Ze względu na właściwości /fizyczne i mechaniczne/ rur PP i PVC należy przy ich transporcie 
zachować następujące wymagania dodatkowe: 

- przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego –5OC÷ 
30OC przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 
ujemnych  
i bliskich zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa, 

- wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu 

zarysowaniami przez położenie tektury falistej.  

 
4.3 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 

 

4.4 Składowanie materiałów na budowie. 

Materiały małogabarytowe takie jak: armatura odcinająca, armatura czerpalna, przybory 
sanitarne itp. powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. 
Magazynowane rury z tworzyw sztucznych, w szczególności z PVC powinny być 



 

 

zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć +40oC. 
W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w 
pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w 
sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych,  
w stosach o maksymalnej wysokości 1,20m. 
Kształtki, złączki i inne materiały elementy orurownia instalacji powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 
zastosowania. 
Rury miedziane powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby unikać ich 
wyginania. Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez 
szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń 
mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnięcie. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami oraz przepisami 

budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
 

III. 5.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 
5.2.1. Montaż instalacji kanalizacji na zewnątrz. 

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszelkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja deszczowa. 
Na etapie robót przygotowawczych należy wyznaczyć projektowane osie kanalizacji  w 
terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny 
z założeniem reperów roboczych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi 



 

 

powierzchniowymi i gruntowymi . 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ściankach pionowych, ręcznie lub mechanicznie, 
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał rozpocząć od 
najniższego punktu tj. od posadowienia studni na zewnątrz budynku i prowadzić w górę  w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość  grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie  opadów  oraz odwodnienie wykopów nawodnionych .   
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu  i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy montować na wysokości ok. 1 m od terenu. Wyjście (zejście) po drabinie z 
wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej niż 1 m od terenu .  
Dno wykopu powinno być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi 
czy też materiału zmrożonego i wykonane ze spadkami  ustalonymi w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych wykopu  nie powinna przekraczać +/-  3 cm dla 
gruntów zwięzłych ; +/-  5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót .  
 
Przy gruntach nawodnionych  należy wykonywać podłoże  wzmocnione żwirowo piaskowe. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15 cm. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi  wykonanego podłoża  wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu, nie powinno przekraczać 10 cm dla przewodów PVC.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 % .  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych  w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie  +/-  1 cm .  
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  powinna wynosić co najmniej  30 cm dla rur PVC.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej  powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny , sypki , drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypywanie wykopu powyżej warstwy 
ochronnej  dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami  
10 do 20 cm  z jednoczesnym zagęszczeniem  i ewentualną rozbiórką  odeskowań i rozpór 
ścian wykopu. Obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika 
w/g Proctora Is = 0,95 w chodniku. 

5.2.2. Ogólne warunki układania kanałów. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych 
kanalizacyjnych. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku 
przewodów  ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Przed opuszczeniem do wykopu, przewody należy oczyścić od wewnątrz i na zewnątrz  z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury 
należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda 



 

 

rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą winna ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości , na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić poprzez obsypanie ziemią 
pośrodku długości rury i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła zmienić swojego 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia  złączy należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych. Odchyłki osi ułożenia przewodu, od osi 
projektowanej nie może przekroczyć +/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być 
jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  + /-  1 cm .  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć  przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową, wodą opadową, 
poprzez odpowiednio dopasowaną pokrywę. 
 
5.2.3. Kanał z rur PVC. 
Rury z PVC można układać przy  temperaturze powietrza od 0 do + 30 o C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierch rury, z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym .  
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zaskosować bose końce rury 
pod kątem 15 o. Wymiary wykonanego skosu, powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia 
kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie 
wciskając bosy zakosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania  bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 
należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia  powinno być 
osiągnięcie przez czoło kielicha  granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
 

5.2.4. Montaż instalacji kanalizacji wewnątrz. 

- Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod 
kątem 15÷20O, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby 
odległość między nim  
i podstawą kielicha wynosiła 0,5÷1,0cm. 

- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w 
Dokumentacji Projektowej, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych 
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem i z 
zasady osiowego montażu elementów przewodów. 

- Odgałęzienia przewodów odpływowych /poziomów/ powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45O. Stosowanie na tych przewodach 
czwórników nie jest dopuszczalne. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać 



 

 

odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów  
w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Na przewodach spustowych /pionach/ należy stosować na każdej kondygnacji co 
najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz 
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

- Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych z PVC wynoszą: 
 

Średnica rur [mm] Odległość [m] 
50÷110 1,0 
>110 1,25 

  
- Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń 

rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie 
montażu rur  
i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych  
i przesuwnych. 

- Pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do 
czyszczenia przewodów. 

Czyszczaki na pionach należy przewidzieć na najniższej kondygnacji lub w miejscach,  

w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. 

Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 

lecz utrudniające dostęp osobą niepowołanym. 

- Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej 
okien  
i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 
4m od tych przewodów. Piony kanalizacyjne należy zakończyć rurami wentylacyjnymi 
w kolorze pokrycia dachu. 

Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów 
spustowych. 

- Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni 
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

• dla pionów ∅50 i ∅70mm – do ∅100mm, 
• dla pionu średnicy ∅100mm – do ∅150mm, 
• dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększanie średnicy rury 

wentylacyjnej nie jest wymagane.  
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5÷1,0mm.  

- Niedozwolone jest wprowadzanie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe 
do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 
przewodów dymowych i spalinowych.  

- W celu wykonania pionów i podejść kanalizacyjnych należy wykonać bruzdy 
przeznaczone do uzupełnienia po wykonaniu instalacji w istniejących przegrodach 
budowlanych oraz przebicia stropów. 

 



 

 

IV.  
V. 5.3. Montaż przewodów wodociągowych 
VI. 5.3.1. Przewody z rur miedzianych 

- Rury miedziane powinny być wykonane z miedzi odtlenionej fosforem Gatunek ten 
oznaczony jest symbolem Cu-DHP (spotyka się również oznaczenie: SF-Cu). 
Wymagania dla rur  
w instalacji określa Polska Norma PN EN 1057. Należy stosować rury posiadające atest 
Centralnego Zakładu Higieny. 

- Do łączenia rur miedzianych należy zastosować łączniki do lutowania kapilarnego. 
Rodzaje łączników do zastosowania: 

• Łączniki miedziane – produkowane z miedzi odtlenionej fosforem, o symbolu  
Cu-DHP. 

• Łączniki z brązu – produkowane z brązu o symbolu CuPb5Sn5Zn5 wg PN-EN 
1982. Łączniki z brązu stosować do lutowania miękkiego. 

• Łączniki z mosiądzu – należy zastosować gatunki mosiądzu odporne na 
odcynkowanie o symbolach CuZn39Pb3 i CuZn33PB2 wg normy PN-EN 
12165. Łączniki z mosiądzu stosować do lutowania miękkiego. 

- Przebieg operacji lutowania miękkiego: 
• sprawdzenie i ewentualne kalibrowanie przewodu, 
• oczyszczenie bosego końca rury i kielicha, 
• powlekanie bosego końca rury topikiem, 
• wsunięcie końca rury w kielich do wyczuwalnego oporu 
• równomierne podgrzanie złącza do temperatury nieco powyżej punktu 

topnienia spoiwa, 
• podanie spoiwa do krawędzi kielicha, które topiąc się przy kontakcie z 

rozgrzaną rurą wciągane jest w szczelinę kapilarną do jej wypełnienia (nie 
ogrzewa się podawanego spoiwa). 

Najbardziej rozpowszechnione są palniki na propan - butan. Kontrola wypełnienia 
lutem złącza polega na obserwacji krawędzi kielicha. Pojawienie się lutu na krawędzi 
kielicha sygnalizuje wypełnienie kielicha. 

- Przy łączeniu przewodów miedzianych z przewodami ze stali ocynkowanej, w miejscu 
styku miedzi ze stalą należy zastosować zabezpieczenie przekładką dielektryczną np. 
teflonową. 

- Przewody miedziane mocować za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego dla podpór 
ruchomych oraz uchwytów z wkładką gumową dla podpór stałych. 

- Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy 
wykonać w tulejach ochronnych z PVC umożliwiających swobodne przesuwanie się 
przewodu (nie używać tulei stalowych). Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż 
grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, przy przejściu przez strop 
powinna wystawać około  
2 cm powyżej posadzki i około i 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń pomiędzy 
rurą przewodu a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę. 

- Odstęp w zamocowaniu pomiędzy podporami rur powinien wynosić:  
 

Przewód montowany 
Średnica nominalna rury 

Pionowo [m] 1) Inaczej [m] 
DN 12 i DN 15 1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 



 

 

DN 22 2,6 2,0 
DN 28 2,9 2,2 
DN 35 3,5 2,7 

 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 

 
 
VII. 5.4. Montaż armatury i drzwiczek do zaworów 

- Zawory odcinające i drzwiczki do zaworów należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. 

- Armatura w instalacji z rur miedzianych powinna być wykonana z mosiądzu, brązu lub 
odpowiedniego gatunku stali odpornego na korozję. 

 
5.5. Montaż izolacji 

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką 
antykorozyjną. 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia, 

- Grubość izolacji na rury wody zimnej i ciepłej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
5.6. Montaż przyborów i urządzeń 

- Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a także umywalki należy mocować do ścian  
w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. 
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, 
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godz., nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

Miski ustępowe należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż  

i właściwe użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne /syfony/. Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć 
wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

• przy miskach ustępowych, zlewozmywakach i umywalkach – 75mm. 
- Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 

0,80÷0,90m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej. 
- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,70÷0,80m. 
- Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 

 



 

 

 
5.7. Montaż podgrzewaczy elektrycznych 

- Montaż podgrzewaczy elektrycznych wykonać ściśle z wytycznymi producenta. 

 
5.8. Demontaż instalacji wod-kan 

- W trakcie realizacji robót instalacyjnych należy przewidzieć demontaż zewnętrznej 
instalacji kanalizacji, demontaż w budynku podejść, przyborów sanitarnych i armatury 
czerpalnej wraz z odłączeniem istniejących pionów wod-kan przeznaczonych do 
likwidacji od nowo projektowanej instalacji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca 
powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o 
rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji, 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkości spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane, 
- jakości wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 
6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
6.3.1. Badania instalacji wodociągowej 

- Badanie szczelności: 
• badanie szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 

wewnętrznego powyżej 0OC, 



 

 

• badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i 
kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W 
przypadku konieczności może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione, 

• badaną instalacje należy po zakorkowaniu napełnić woda wodociągowa lub z 
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia 
przewodów i armatury są szczelne, 

• po pozytywnym wyniku próby szczelności należy przeprowadzić próbę 
podwyższonego ciśnienia.  

- Próba podwyższonego ciśnienia: 
• próbę podwyższonego ciśnienia należy wykonać za pomocą pompki ręcznej 

lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych, 

• instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać 
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach, 

• instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wskaże 
spadku ciśnienia, 

• badanie szczelności ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55OC. 
Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów 
stałych  
i przesuwnych, 

• próbę szczelności przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
•  

6.3.2. Badania instalacji kanalizacji sanitarnej  
- Badanie szczelności: 

• podejścia i przewody spustowe /piony/ kanalizacji ścieków bytowo-
gospodarczych  
i instalacji kondensatu należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody, 

• kanalizacyjne przewody odpływowe /poziomy/ odprowadzające ścieki 
bytowo-gospodarczych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 
6.3.3. Badania instalacji kanalizacji zewnętrznej. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92-B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania powtórnie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, 
zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu i studzienek na infiltrację i eksfiltrację. 
 

 



 

 

7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostki obmiaru robót: 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych, 
m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji freonowej, 
kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych prób szczelności i wykonanie 
uruchomienia instalacji, 
szt. (sztuk) – zaworów odcinających, zwrotnych, armatury czerpalnej, drzwiczek do zaworów, 
syfonów, przyborów sanitarnych, robót demontażowych /np. demontaż zaworów/,  
otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Wymagania ogólne 
Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą  

  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 

- wykonanie prób szczelności z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

III.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
10.1. Normy  

PN–92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane.  
PN-76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-EN 1057 – Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane  
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN-EN 1254-1 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 
miedzianych  



 

 

z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
PN-EN 12165 – Miedź i stopy miedzi. Materiał wstępny obrobiony i nie obrobiony 
plastycznie na odkuwki. 
PN-EN 29453 – Luty miękkie. Skład chemiczny i postać. 
PN-76/M-75001 – Armatura sieci domowych. Wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 – Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne 
kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700/02 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 
rur stalowych ocynkowanych. 
PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-84/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/B-12630 – Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-75700 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
PN-85/M-75178 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
BN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
BN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 
PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1991. 
PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje 
sanitarne. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. 

 

IV. 10.2. Wykaz uregulowań prawnych 

Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, 

aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, 

obowiązujących aktualnie  

w Polsce. 

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 
2001 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414 
Ustawa o ochronie środowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu MateriałąwBudow1anych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, 
dotycząca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie 
przemysłowym (Dz. U 01.38.456). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. INSTALACJA C.O. i WODY LODOWEJ 
SST-90-C/IS/2008/01 

 
Kod CPV 45331100-7 

Kod CPV 45331230-7 
 



 

 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania, zasilania w ciepło 

technologiczne nagrzewnic, wentylacji mechanicznej oraz wody lodowej w remontowanym 

zabytkowym budynku Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco: 
• Instalacja centralnego ogrzewania – system ogrzewczy złożony z trzech podstawowych 

elementów: źródła ciepła, przewodów i grzejników,  
• Elementy grzejne /grzejniki/ – wymiennik ciepła o rozbudowanej powierzchni od strony 

pomieszczenia, którego zadaniem jest przekazywanie mocy cieplnej, dostarczanej przez 
nośnik ciepła do ogrzewanego pomieszczenia, 

• Zawór termostatyczny z nastawą wstępną – służy do samoczynnej regulacji przepływu 
nośnika ciepła przez grzejnik w zależności od wartości temperatury powietrza w 
ogrzewanym pomieszczeniu, złożony jest z korpusu i głowicy termostatycznej, 

• Przewody – system rur doprowadzających nośnik ciepła /czynnik grzewczy/ ze źródła 
ciepła do grzejnika, 

• Armatura odcinająca – zawory odcinające pozwalające odciąć dopływ czynnika 
grzewczego do poszczególnych elementów instalacji,  

• Armatura kontrolno-pomiarowa – urządzenia umożliwiające kontrolę pracy instalacji c.o. 
pod względem parametrów technicznych /temperatury i ciśnienia/, 

• Armatura regulacyjna – urządzenia i zawory służące do ustawienia przepływu czynnika 
grzewczego zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi w poszczególnych częściach 
instalacji c.o., 

• Instalacja wody lodowej – system chłodzący złożony z trzech podstawowych elementów: 
źródła chłodu, przewodów i odbiorników (chłodnic central klimatyzacyjnych) 

• Agregat chłodniczy - urządzenie wytwarzające wodę lodową. 
 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej 

jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej.  

Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 

podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2. Orurowanie instalacji c.o. i wody lodowej 

Ogrzewanie instalacji c.o. i wody lodowej należy wykonać z rur rur stalowych czarnych, 
łaczonych na złaczki zaciskowe ocynkowane. Rodzaj rur oraz obszar ich zastosowania 
określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.3. Elementy grzewcze 

Jako elementy grzewcze w instalacji c.o. należy stosować grzejniki stalowe płytowe, wodne. 

Typ oraz wielkości grzejników określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.4. Zawory termostatyczne podwójnej regulacji 

Zawory termostatyczne podwójnej regulacji stanowią element regulacji instalacji centralnego 

ogrzewania. Montowane przed elementami grzejnymi. Rodzaj oraz typ i nastawę wstępną 



 

 

zaworów termostatycznych określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.5. Armatura odcinająca  

Armatura odcinająca stanowi element instalacji c.o., na którą składają się zawory odcinające i 

zwrotne instalacji centralnego ogrzewania. Typ oraz rodzaj zastosowanych zaworów należy 

uzgodnić  

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji, zastosowane zawory powinny spełniać parametry 

techniczne /ciśnienie i temperatura/ określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.6. Armatura kontrolno-pomiarowa  

Armatura odcinająca stanowi element wyposażenia instalacji c.o., na którą składają się 

manometry  

i termomanometry. Typ oraz rodzaj zastosowanej armatury kontrolno-pomiarowej należy 

uzgodnić  

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Zakresy pomiarowe zastosowanej armatury 

kontrolno-pomiarowej powinny odpowiadać parametrom technicznym instalacji c.o. 

/maksymalne ciśnienie robocze p=6,0 bara; maksymalna temperatura pracy T=100OC/. 

 

2.7. Armatura regulacyjna 

Armatura regulacyjna ma na celu umożliwienie regulacji hydraulicznej instalacji po jej 

wykonaniu.  

W instalacji przewidziano zastosowanie zaworów precyzyjnej regulacji. Typ oraz nastawy 

wstępne zaworów określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.8. Filtr siatkowy  

Filtr siatkowy jest urządzeniem służącym do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych 

czynnika grzewczego. W instalacji c.o. należy stosować siatkowy o wymiarach oczek wkładu 

filtracyjnego 0,65÷0,75mm. 

 

2.9. Pompy obiegowe / zasilania nagrzewnic wentylacji mechanicznej/ 



 

 

Pompa obiegowa jest urządzeniem służącym do wymuszenia obiegu czynnika w instalacji. 

Typy  

i rodzaje pomp obiegowych zostały dobrane do parametrów technicznych instalacji i określone  

w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.10. Izolacje termiczne 

Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji centralnego ogrzewania  

/z wyłączeniem elementów grzejnych/ przed oddawaniem ciepła do otoczenia. Rodzaj oraz 

grubość jak  

i miejsce zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji Projektowej. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór 

sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do utrzymania sprzętu  

w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 

 
3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji c.o. i wody lodowej 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- piłka ręczna do cięcia rur 
- obcinarka do rur 
- pilarka elektryczna 
- ręczny gradownik do rur 
- giętarka do rur 
- zaciskarka do rur  
- pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób 

ciśnieniowych. 
 

 



 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 

dostosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 

 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewożenia rur. 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. 

Złączki należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 
 

4.3 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić 
Inspektora Nadzoru celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 

 

4.4 Składowanie materiałów na budowie. 

Materiały małogabarytowe takie jak: grzejniki, zawory termostatyczne, armatura odcinająca, 
armatura kontrolno-pomiarowa powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w 
sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. 
Izolację termiczną należy przechowywać w miejscach zadaszonych, nienarażonych na opady 
atmosferyczne a także promieniowanie słoneczne. 
Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach, w 
stosach do maksymalnej wysokości 1,2m. 
Rury powinny być składowane poziomo, na równym podłożu, tak aby unikać ich wyginania. 
Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych 
oparów. Rozmieszczenie rur powinien eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych 
np. przez przypadkowe nadepnięcie. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 



 

 

być przenoszone. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
VIII.  
IX.  
X. 5.2. Przewody z rur stalowych 

- Rury stalowe powinny być wykonane ze stali węglowej E 195, zgodnie z DIN EN 
10305 . Są to rury precyzyjne, stalowe cienkościenne ze szwem, zgodnie z DIN EN 
10305. 

- Do łączenia rur należy zastosować łączniki zaciskowe ze stali węglowej z zewnętrznie 
naniesioną galwanicznie ochronną warstwą ocynku . 

- Do łączenia rur instalacji c.o. należy stosować uszczelki z gumy butylowej, CIIR-
czarne, do instalacji wody lodowej z fluoropolimeru typ FPM-czerwona 

- Armatura Mapress łaczona za pomocą zaciskania 
- Połączenia innej armatury za pomocą kształtek przejściowych. 
- Przebieg operacji łączenia rur: 

• Cięcie z uwzględnieniem głębokości wsunięcia kształtki zaciskowej, 
• Usunięcie warstwy ochronnej i zaznaczenie głębokości wsunięcia , 
• gradowanie, 
• sprawdzenie pierścieni uszczelniających 
• wsunięcie rury do kształtki zaciskowej 
• zaciskanie 

. 
- Przewody mocować za pomocą uchwytów z tworzywa sztucznego dla podpór 

ruchomych oraz uchwytów z wkładką gumową dla podpór stałych. 
- Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy 

wykonać w tulejach ochronnych z PVC umożliwiających swobodne przesuwanie się 
przewodu (nie używać tulei stalowych). Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż 
grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, przy przejściu przez strop 
powinna wystawać około  
2 cm powyżej posadzki i około i 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń pomiędzy 
rurą przewodu a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę. 

- Odstęp w zamocowaniu pomiędzy podporami rur powinien wynosić:  
 

Średnica zewnętrzna rur Odległość 



 

 

[mm] [m] 

12x1.2 1.25 

15x1.2 1.25 

18x1.2 1.50 

22x1.2 2.00 

28x1.5 2.25 

35x1.5 2.75 

42x1.5 3.00 

54x1.5 3.50 

 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 

- W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość 
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia. 

XI.  

 

XII. 5.5. Montaż grzejników 
- Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej 

do powierzchni ścian. 
- Minimalne odstępy grzejników stalowych płytowych od elementów budowlanych: 

 
Minimalny odstęp [cm] 

Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany 
bocznej we 

wnęce 
Od podłogi 

Od 
podokiennika 

Od sufitu 

5,0 

15,0 (25,0 – 
od strony 
armatury 
grzejnika) 

7,0 7,0 30,0 

 
- Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. 
 

5.6. Montaż armatury 
- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 
- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 
- Zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne oraz odpowietrzniki i armaturę kontrolno-

pomiarową należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi i kontroli. 

- Automatyczne odpowietrzniki należy montować w pionie. 
- Montaż armatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 

podanymi w instrukcji producenta. 



 

 

- Termometry należy instalować w miejscach dostępnych i nie narażonych na drgania. 

5.7. Montaż pompy obiegowej  
- Dla odprowadzenia czynnik grzejnego po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa należy 

przyłączyć rurę odprowadzającą. 
- Montaż pompy obiegowej instalacji c.o. wykonać ściśle z wytycznymi producenta. 

 

5.8. Montaż agregatu wody lodowej 
 
Montaż agregatu należy dokonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 
- urządzenie musi być instalowane przez wykwalifikowany personel inwestora lub 

wykonawcy, który wcześniej winien zostać zapoznany szczegółowo z instrukcją 
montażu 

- uprawnieni do rozruchu są wyłącznie pracownicy serwisu producenta 
- urządzenie należy zainstalować wewnątrz pomieszczenia na poddaszu 
- należy się upewnić, że podłoże jest idealnie poziome i może udźwignąć pełny ciężar 

urządzenia 
- upewnić się, że urządzenie posiada minimalną, wymaganą przestrzeń roboczą 
- wykonać montaż urządzenia do podłoża za pomocą otworów w dostarczonych 

wspornikach 
- urządzenia muszą być wyposażone w podpory podstawy, aby zapewnić najlepsze 

umocowanie do podłoża;  
- pomiędzy podstawą urządzenia, a podłożem należy umieścić płytę gumy, aby 

zredukować hałas i drgania. 
 

 

5.9 Montaż izolacji 
- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

- Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką 
antykorozyjną. 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca 



 

 

powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o 
rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy 
Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu : 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji, 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkości spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane, 
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,  
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów, próby, rozruch. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 
6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
6.3.1. Regulacja działania 

- Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych 
elementów regulacyjnych w zaworach z podwójną regulacją powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 

- Wszystkie zawory odcinające muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

- Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonania odbioru poprawności 
działania należy dokonać pomiarów w następujący sposób: 
• pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego 

dokładność pomiaru ±0,5OC /termometr należy umieścić w miejscu zacienionym 
na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynków/, 

• pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru ±0,5OC, 

• pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 
pomocą termomanometrów, 

• pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5OC /termometry należy 
zabezpieczyć przed wpływem promieniowania, umieścić na wysokości 0,5m nad 
podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 



 

 

miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 
przekraczała 2,5m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10m/, 

• pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach 
pośrednio za pomocą termometrów dotykowych. 

- W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 

przepływów wody przez piony i grzejniki. 

6.3.2. Badania szczelności na zimno 
- Badanie szczelności na zimno należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej 

niższej od 0OC. 
- Badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych 
wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas 
należy przeprowadzić badanie szczelności części instalacji. 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje lub jej część podlegającą 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

- Na 24 godz. /gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5OC/przed rozpoczęciem 
badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przewodów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 

- Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć 
naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompki 
ręcznej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompka musi być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz manometr tarczowy 
/o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego/. 

- Wartość ciśnienia próbnego wynosi pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa /pr – maksymalne 
ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji/. 

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20min: 
• manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
• nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach i szwach. 

- Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania napraw. W takich sytuacjach 
dopuszcza się opróżnienie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane będą prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 

- Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

6.3.3. Badania szczelności i działania w stanie gorącym 
- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz 
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

- Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła,  
w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

- Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien 
być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godz. 

- Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za 



 

 

pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalację 
dodatkowej obserwacji. Instalację taką nożna uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli  
w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie 
przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

6.3.4. Próba hydrauliczna instalacji wody lodowej 
- Napełnianie instalacji wody lodowej powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót. 
- Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać 

pompką hydrauliczną wyposażoną w zawory odcinające i manometr. 
- Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem 

tarczowym cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa. Podczas próby prędkość 
wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna przekraczać 0,01 MPa 
na minutę. Ciśnienie próbne dla instalacji wynosi: ciśnienie robocze instalacji x 1,5. 

- Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz., a 
wartość spadku ciśnienia w próbie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie 
więcej niż 0,02 MPa. Pomiędzy każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie 
bezciśnieniowym. Próba powinna być prowadzona przy odłączonym źródle i naczyniu 
wzbiorczym. 

- Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. W trakcie 
tej próby sprawdzamy, czy nie wystąpiły przecieki, oceniamy poprawność działania 
instalacji  
i prawidłowe działanie urządzeń. 

- Po zakończeniu próby sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe 
lub inne defekty dyskwalifikujące instalację. Zaleca się, aby instalacja po próbach była 
obserwowana przez trzy doby. 

- Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej 
czystości. Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i  przed zamurowaniem 
przejść przez ściany. 

Za każdym razem Wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje 
taka potrzeba, obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i regulacyjnym 

 
7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostki obmiaru robót : 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych izolacji termicznych, 
m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji c.o. oraz robót murowych i demontażowych,  
kpl. (komplet) – komplet wykonanych  i odebranych urządzeń tj. pompa obiegowa instalacji 
c.o.,  
szt. (sztuka) – termometry, manometry, naczynie wzbiorcze, zaworu bezpieczeństwa, filtr 
siatkowy, szafki rozdzielaczowe podtynkowe, zawory odcinające,  regulacyjne, 
termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, grzejniki, 
otwór – wykonanie przebić dla przewodów instalacji c.o., 
układ – wykonanie próby szczelności instalacji c.o.  
 
 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Cena  jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą   

  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 

- wykonanie prób szczelności, uruchomienie, regulacja zgodnie z pkt. 6 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

V.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Normy  

PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne 
przy obiorze. 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.   
PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych  pomieszczeń  w budynkach. 
PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Ogrzewnictwo. 
Odpowietrzenie instalacji  ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421– Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-91/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania przy 
odbiorze. 
PN-91/M-75009 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania  
i badania. 
PN-90/75010 – Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
BN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. 
BN-76/8860-03 – Elementy  mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 
PN-93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki  wymiany ciepła i właściwości  materiałów.            
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-92/M-74101 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane.  
PN-76/H-34392 – Łączniki  z żeliwa ciągliwego. 
PN-91/B-02415 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 
PN-82/M-74101 – Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 



 

 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje 
sanitarne. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych. 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 10 Wytyczne projektowania i stosowania 
instalacji  
z rur miedzianych. 

 

VI. 10.2. Wykaz uregulowań prawnych 

Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, 

aktów itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, 

obowiązujących aktualnie  

w Polsce. 

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 
2001 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414 
Ustawa o ochronie środowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, 
dotycząca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie 
przemysłowym (Dz. U 01.38.456) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

 

SST-90-C/IS/2008/03 
 

Kod CPV 45331210-1 



 

 

 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową instalacji wentylacji i klimatyzacji w remontowanym zabytkowym 

budynku Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót objętych Dokumentacją Projektową. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich instalacji zgodnie z punktem 1.1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco: 
• Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna – zespół urządzeń zapewniający doprowadzenie 

wymaganej ilości powietrza zewnętrznego do wentylowanych pomieszczeń /instalacja 
klimatyzacyjna zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury lub temperatury i wilgotności  
w pomieszczeniu/. 

• Nawilżacz parowy - urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w 
nawiewanym powietrzu. 

• Nawiewnik – kratka ścienna lub sufitowa służąca do nawiewu powietrza do pomieszczenia. 
• Wywiewnik – kratka ścienna lub sufitowa służąca do usuwania /wywiewania/powietrza z 

pomieszczenia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 



 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jak również co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów: 

- Atest, 
- Certyfikat, 
- Aprobata Techniczna, 
- Certyfikat zgodności. 

Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej.  

Jeżeli wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 

podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2. Elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

2.2.1. Centrala klimatyzacyjna 

Zastosowanie centrali klimatyzacyjnej ma na celu obróbkę cieplną i higieniczną powietrza 

nawiewanego później do pomieszczeń. W Dokumentacji Projektowej określono parametry 

techniczne urządzeń. 

 

2.3. Izolacje termiczne 

Izolacje termiczne mają na celu zabezpieczenie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji 

przed wykraplaniem się pary wodnej na powierzchni przewodów oraz przed zyskami ciepła. 

Rodzaj oraz grubość jak i miejsce zastosowania izolacji termicznych określono w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Dobór sprzętu powinien gwarantować jakość określoną w Dokumentacji Projektowej i 



 

 

Specyfikacji Technicznej oraz spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania sprzętu  

w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. 

 
3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
gwarantującego właściwą jakość robót: 

- przycinak nożycowy lub krążkowy, 
- tuleje kalibrujące, 
- skrobaki, 
- giętarka, 
- palnik acetylenowo-tlenowy lub acetylenowo-powietrzny z końcówką do lutowania, 
- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- pompa próżniowa do przeprowadzenia prób szczelności. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 

innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do 

obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 

 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewożenia rur. 

 
4.3 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania 



 

 

wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 

 

4.4 Składowanie materiałów na budowie. 

Materiały małogabarytowe takie jak: kształtki instalacyjne oraz elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uporządkowany, zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do wbudowania. 
Centralę wentylacyjna należy dostarczyć bezpośrednio na miejsce montażu. 
Magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury należy układać na równym podłożu na podkładach drewnianych i przekładkach, w stosach 
do maksymalnej wysokości 1,2m. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania przewody należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania 
lin stalowych. Przewody i kształtki nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą 
być przenoszone. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót instalacyjnych oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 

 
XIII. 5.2. Montaż centrali klimatyzacyjnej 
Centrala klimatyzacyjna dostarczona będzie w segmentach i montowana w miejscu 
zainstalowania. Lokalizacja centrali klimatyzacyjnej określona została w Dokumentacji 
Projektowej. Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowany serwis producenta. 
 
XIV. 5.3. Montaż chłodnic wodnych, elektrycznych nagrzewnic wtórnych 

- Montaż urządzeń w miejscu zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacja 
oraz typ urządzeń określono w Dokumentacji Projektowej. 

 

XV. 5.4. Montaż elektrycznych nawilżaczy parowych 
- Elektryczne nawilżacze parowe, przewody parowe i przewody kondensacyjne nawilżaczy 

należy montować w miejscu zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta. 
Lokalizacja urządzeń została określona w Dokumentacji Projektowej. 

 



 

 

XVI.  
XVII. 5.6. Montaż przewodów klimatyzacyjnych 

- Przewody klimatyzacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 
przewodów powinny być gładkie, bez załamań lub wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów 
prostych i kształtek  
z blachy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenie przewodów 
wentylacyjnych z blachy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

- Przed robotami montażowymi kanałów klimatyzacyjnych należy przygotować miejsca pod 
montaż. 

• Przewody powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić min. 100 mm. 

• Przewody montować do stropu z pomocą zawiesi szpilkowych 
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 

których wymiary są większe o 50-100 od wymiarów zewnętrznych przewodów 
• Przy przejściu przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 

należy zamontować odcinające klapy p.poż. 
• Przejścia przewodów przez pomieszczenia, których nie obsługują oraz przez inne 

strefy pożarowe należy obudować do klasy odporności ścian działowych  
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenie wzdłużne  

i poprzeczne. 
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 

na korozję w miejscu zamontowania. 
 

5.7. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  
w przewodach lub demontaż elementów składowych instalacji. 

- Do czyszczenia instalacji zaprojektowano trójniki przy podejściach do elementów 
nawiewnych i wywiewnych. 

- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia powinny być tak zamontowane, aby 
nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach 
otworów lub drzwiach rewizyjnych. 

-  
5.8. Nawiewniki, wywiewniki i wentylatory 

- Nawiewniki montowane będą w stropie podwieszonym lub bezpośrednio do stropu. 
Przewiduje się zamontowanie nawiewników z ruchomymi dyszami i ze skrzynkami 
rozprężnymi.  



 

 

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale  
z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z siecią przewodów w sposób trwały  
i szczelny. W przypadku łączenia nawiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać przewodów oraz stosować przewodów 
dłuższych niż 4 m. 

- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić łatwą obsługę 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

- Montaż wentylatorów na kratkach należy wykonać jako połączenie szczelne z kanałem 
murowanym. 

- Montaż wentylatorów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
- Lokalizacja elementów wentylacji przedstawiona w Dokumentacji Projektowej. 

 
 
5.9. Montaż izolacji 

- Montaż izolacji rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 

- Powierzchnia przewodów powinna być czysta i sucha.  
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być, suche, czyste i nie 

uszkodzone,  
a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien 
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 
zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów wykonawca powinien potwierdzić wpisem do 
Dziennika Budowy 
Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia 

instalacji, 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 



 

 

- prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, 
- jakości wykonania izolacji chłodniczej,  
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, 
- badania szczelności przewodów, próby, rozruch. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów 
nie mogą być wbudowane. 

 
6.3. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 
Próby ciśnieniowe i napełnienie czynnikiem. Wszystkie instalacje freonowe należy sprawdzić 
pod kątem szczelności w następujących procesach: 

- Wprowadzenie azotu pod ciśnieniem 6atm i wyciągnięcie za pomocą pompy próżniowej 
(tzw. osuszanie próżniowe) 

- Wprowadzenie azotu pod ciśnieniem 28atm, weryfikacja ciśnienia po 24 godz.. 
- Wprowadzenie azotu pod ciśnieniem 28atm, sprawdzenie połączeń kielichowych 
środkami pieniącymi.  

- Wyciągnięcie wszystkich gazów z układu za pomocą pompy próżniowej, czas działania  
5 godz. 

- Wpompowanie czynnika chłodniczego w ruraż ze sprawdzeniem elektronicznym 
testerem szczelności w newralgicznych miejscach układu.  

  

 
7. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostki obmiaru robót : 
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych  izolacji chłodniczych, 
m (metr) – wykonanej i odebranej instalacji c.o. oraz robót murowych i demontażowych,  
kpl. (komplet) – komplet wykonanych i odebranych urządzeń tj. pompa obiegowa instalacji c.o.,  
szt. (sztuka) – urządzenia typu „Split”, nawietrzaki podokienne. 
otwór – wykonanie przebić dla instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji wentylacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia i 
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach konstrukcji 
budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, 
izolacje, powłoki malarskie  
i zabezpieczające, osprzęt, oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z 
wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi Odbioru Robót opartymi jest na procentowym 
wykonaniu danej instalacji w bieżącym okresie rozliczeniowym /zgodnie z umowa zawartą 
pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/. Przerób procentowy ustalany jest w konsultacji z 
Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokołem. 



 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- zakres zaawansowania robót instalacyjno-montażowych /zgodnie z umową zawartą  

  pomiędzy Inwestorem, a wykonawcą/, 

- wykonanie prób szczelności, uruchomienie zgodnie z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji 
  Technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
10.1.Normy  

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  
o przekroju kołowym – Wymiary. 
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1976 - Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne. 
ENV 12097:1997 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwacje sieci przewodów. 
PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PrEN 12236 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe. 
BN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 
PN-93/B-02023 - Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
PN-87/B-0251.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pom. 
PN-76 /B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrz.. 
PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego  
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN- B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN- B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 
techniczne. 
PN-78/B-10440 – Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 



 

 

EN 1057 – Rury miedziane do instalacji. 
EN 133/80 – Łączniki z miedzi i stopów. 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje sanitarne. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

VII. 10.2. Wykaz uregulowań prawnych 

Dla celów informacyjnych, przedstawiono poniżej listę uregulowań prawnych (tj. ustaw, aktów 

itp.), norm i standardów przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiązujących 

aktualnie  

w Polsce. 

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programów Phare, Ispa & Sapard 
2001 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414 
Ustawa o ochronie środowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, 
dotycząca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemysłowym 
(Dz. U 01.38.456) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI 
SŁABOPRĄDOWYCH I SYGNALIZACJI 

POŻARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 MONTAŻ  INSTALACJI  SYGNALIZACJI  POŻARU 
SST-90-C/ES/2008/01 

 
(KOD CPV  45312100-8)  INSTALOWANIE POŻAROWYCH SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH 
 

(KOD CPV 45314200-3)  INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY 
KABLOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  WSTĘP 

  1.1.  Przedmiot S.T. 

 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
remont i przebudowa budynku „C” w zespole zabudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej w 
Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15. 
 
  1.2.  Zakres stosowania S.T. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 3.1.1 
 
  1.3.  Zakres robót S.T. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 
 
  1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994 r. Prawo budowlane, 
wykonanie  w/wym. robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. 
 Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 
branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.  
 W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami, 
• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót, 
• przepisy BHP, 
• harmonogram wykonania operacji. 
 

  1.5.  Skrócony opis prac 

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:  
• ułożenie rur, 
• ułożenie w rurach instalacji przewodowej, 
• montaż czujników systemu sygnalizacji pożaru, 
• montaż sygnalizatorów, 
• montaż urządzeń centrali alarmowej sygnalizacji pożaru, 
• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie 

robót do odbioru, 
• uruchomienie systemu. 

 
2.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest : 
1. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem sygnalizatorów optyczno-akustycznych  

       -  3 sztuk 
2. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem uniwersalnych czujek optycznych dymu i 

temperatury wraz z gniazdami      -  21 sztuk  



 

 

3. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem ręcznych ostrzegaczy pożarowych   
          -  2 sztuk  
4. Ułożenie rurek pod tynkiem, na uchwytach i w korytkach  -  180 m 
5. Ułożenie w rurkach kabli z podłączeniem: 
   Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8    -  233 m 
   Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8   -  31 m 
   Kabel XzKAXwekw 3x2x0,8    -  34 m 
6. Parametryzacja linii  
7. Programowanie centrali 
8. Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów systemu 
9. Wykonanie prób pomontażowych 

 
3.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie 
jest ograniczające. 
 
  3.1.  Jakość urządzeń 

 Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały i 
urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie. 
 Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika ich 
wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 
przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.  

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez 
Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy. 
 
  3.2.  Przewody 

a) Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami, 
b) Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach, instalacja sygnalizacji pożaru 

wykonana zostanie kablami miedzianymi uniepalnionymi: YnTKSYekw 1x2x0,8mm, 
kablami o odporności ogniowej HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm, kablami przystosowanymi 
do instalacji w kanalizacji XzKAXwekw 3x2x0,8mm. 

 
4.  SPRZĘT 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
5.  TRANSPORT 

 Urządzenia do transportu powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 



 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT 

  6.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

XVIII. Zabezpieczenie robót 

 Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych.  
 Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do 
chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą 
specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną 
jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.  
 

XIX. Oznakowanie instalacji 

 Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo 
oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich 
podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach 
muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). 
Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń. 
 
  6.2.  Opis prac montażowych 

XX. Wykonanie instalacji 

 Instalację systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać rurkach PCV. Rurki należy 
ułożyć od centrali do wszystkich czujników i urządzeń systemu SAP. Przewody należy ułożyć w 
rurkach do poszczególnych urządzeń zaznaczonych na planie. W pomieszczeniu ochrony należy 
zainstalować kompletnie centralę alarmową wraz z towarzyszącą aparaturą.   
 
  6.3.  Roboty różne 

 W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:  
• Mocowanie urządzeń, 
• Ustawianie  czujek,   
• Sprawdzenie poprawności montażu, 
• Zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót aż do 

momentu odbioru. 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  7.1.  Kontrola jakości materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
  7.2.  Regulacja instalacji 

 Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 
zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie. 
 



 

 

  7.3.  Kontrola zgodności wykonania prac 

 Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 
egzemplarzach, 

• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 

egzemplarzach, 
Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia instalacji  i rodzaj 
instalacji.  
  7.4.  Szkolenie personelu Inwestora 

 Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 
Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się 
instalacją. 
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również 
wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. 
 Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  
 Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
 
9.  PŁATNOŚCI  

 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót  
w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót  
• zakup materiałów i urządzeń, 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń, 
• wykonanie robót,  
• wykonanie prób i pomiarów elektrycznych, 
• prace porządkowe. 

 
10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 
następującymi normami i przepisami: 



 

 

• PN-E-08350-14 
• PN-B022877-4 
• BN 84/8984-10 
 

Inne dokumenty i przepisy 

• Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.  
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
• Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3.2. MONTAŻ  INSTALACJI  SYGNALIZACJI  
WŁAMANIA 
 

SST-90-C/ES/2008/02 
 

(KOD CPV  45312100-7)  Instalowanie systemów alarmowych 
 

(KOD CPV 45312200-9)  Instalowanie  alarmów włamaniowych 
 

(KOD CPV 45314200-3)  Instalowanie infrastruktury kablowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  WSTĘP 

  1.1.  Przedmiot S.T. 

 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji sygnalizacji alarmowej włamania, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pn. remont i przebudowa budynku „C” w zespole zabudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej w 
Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15. 
 
  1.2.  Zakres stosowania S.T. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 4.1.1 
 
  1.3.  Zakres robót S.T. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 

 
  1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, 
wykonanie  w/wym. robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. 

Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 
branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.  

W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami, 
• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót, 
• przepisy BHP, 
• harmonogram wykonania operacji. 

 
  1.5.  Skrócony opis prac 

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:  
• ułożenie rur, 
• ułożenie w rurach instalacji przewodowej, 
• montaż czujników systemu włamania, 
• montaż sygnalizatorów 
• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie 

robót do odbioru. 
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie 
jest ograniczające. 
 



 

 

  2.1.  Jakość urządzeń 

 Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały i 
urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie. 
 Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika ich 
wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 
przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.  
W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez 
Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy. 
 
  2.2.  Przewody 

a) Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami, 
b) Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach:  

- kable i przewody muszą być z miedzi i oznakowane zgodnie z normami 
- instalacja sygnalizacji włamania i napadu wykonana zostanie kablami miedzianymi: 

YTKSY 1x4x0,5mm, YTKSY 3x20,5mm, FTP 4x2x0,5, FTPw 4x2x0,52.  
 
3.  SPRZĘT 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

 Urządzenia do transportu powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

  5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

XXI. Zabezpieczenie robót 

 Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych.  
 Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do 
chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą 
specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną 
jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.  
 
XXII. Oznakowanie instalacji 

 Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo 
oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich 
podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach 
muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). 
Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń. 
 



 

 

5.2.  Opis prac montażowych 

XXIII.      Wykonanie instalacji 

 Instalację systemu włamania, napadu i nadzoru należy wykonać rurkach PCV pod 
tynkiem. Rurki należy ułożyć od centrali do wszystkich czujników i urządzeń systemu SW oraz 
nadzoru. Przewody należy ułożyć w rurkach do poszczególnych urządzeń zaznaczonych na 
planie. W pomieszczeniu technicznym należy zainstalować kompletnie centralę alarmową wraz z 
towarzyszącą aparaturą.   
 

5.3.  Roboty różne 

W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:  
• Mocowanie urządzeń, 
• Sprawdzenie poprawności montażu, 
• Zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót aż do 

momentu odbioru. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  6.1.  Kontrola jakości materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
  6.2.  Regulacja instalacji 

 Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 
zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie. 
 
  6.3.  Kontrola zgodności wykonania prac 

 Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 
egzemplarzach, 

• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 

egzemplarzach, 
Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia instalacji  i rodzaj 
instalacji.  
 
  6.4.  Szkolenie personelu Inwestora 

 Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 
Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się 
instalacją. 



 

 

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również 
wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest : 
1. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem w obudowach wraz z zasilaniem modułów 

rozszerzenia ATS-1201       -  1 sztuka 
2. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem modułu rozszerzenia ATS-1202 -  2 sztuki 
3. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem manipulatorów kodu LCD ATS-1110 

  -  1 sztuka 
4. Zainstalowanie z uruchomieniem akumulatorów żelowych w systemie -  1 sztuka 
5. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem sygnalizatorów zewnętrznych -  1 sztuka 
6. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem czujników ruchu   -  6 sztuki 
7. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem sztuk czujek magnetycznych -  9 sztuk 
8. Zainstalowanie wraz z uruchomieniem czujek zbicia szyby  -  2 sztuk 
9. Ułożenie rurek pod tynkiem, na uchwytach    -  144 m 
10. Ułożenie w rurkach  z podłączeniem kabli i przewodów: 
                       Kabel YTKSY 1x4x0,5   - 985 m 
                       Kabel YTKSY 3x2x0,5   - 166 m 
                       Kabel FTP 4x2x0,5    - 22 m 
  Kabel do sieci zewnętrznych FTPw 4x2x0,52 - 34 m 
11. Parametryzacja linii  
12. Programowanie centrali 
13. Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów systemu 
14. Wykonanie prób pomontażowych 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. 
 Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  
 Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
 
9.  PŁATNOŚCI  

 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót  
w oparciu o wyniki pomiarów.  

Cena robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i trasowanie robót  
• zakup materiałów i urządzeń, 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń, 
• wykonanie robót,  



 

 

• wykonanie prób i pomiarów elektrycznych, 
• prace porządkowe. 

 
10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 
następującymi normami i przepisami: 

• PN-E-08350-14 
• PN-B022877-4 
• BN 84/8984-10 
 

Inne dokumenty i przepisy 

• Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.  
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
• Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. MONTAŻ  INSTALACJI  KONTROLI  DOSTĘPU 
 

SST-90-C/ES/2008/03 
 

(KOD CPV 29861300-5)  INSTALOWANIE SYSTEMÓW KONTROLI 
DOSTĘPU 

 
(KOD CPV 45314200-3)  INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY 

KABLOWEJ 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot S.T. 

 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji kontroli dostępu, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. remont i 
przebudowa budynku „C” w zespole zabudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. 
Św. Wawrzyńca 15. 
 

1.2.  Zakres stosowania S.T. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 5.1.1 
 

1.3.  Zakres robót S.T. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 
 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, 
wykonanie  w/wym. robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. 
Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 
branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.  

W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami, 
• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót, 
• przepisy BHP, 
• harmonogram wykonania operacji. 

 
1.5.  Skrócony opis prac 

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:  
• ułożenie rur, 
• ułożenie w rurach instalacji przewodowej, 
• montaż kontrolerów, czytników, elektrozaczepów 
• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie 

robót do odbioru. 
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie 
jest ograniczające. 
 

2.1.  Jakość urządzeń 

 Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały i 



 

 

urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie. 
 Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika ich 
wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 
przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.  

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez 
Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy. 
 

2.2.  Przewody 

Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami, 
Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach, na korytkach, w listwach kablowych:  

- kable i przewody muszą być z miedzi i oznakowane zgodnie z normami 
- instalacja kontroli dostępu wykonana zostanie kablami miedzianymi: YTKSY 

1x4x0,5mm, FTP 4x2x0,5, przewodami LiYY 2x1mm2, LiYY 2x1,5mm2, YDY 
3x1,5mm2,  

 
3.  SPRZĘT 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

 Urządzenia do transportu powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

Zabezpieczenie robót 
Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 

zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych.  
 Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do 
chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą 
specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną 
jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.  
 

Oznakowanie instalacji 
 Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo 
oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich 
podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach 
muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). 
Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń. 
 

5.2.  Opis prac montażowych 

Wykonanie instalacji 
Instalację systemu włamania, napadu i nadzoru należy wykonać rurkach PCV pod 

tynkiem w korytkach kablowych, których montaż ujmuje projekt instalacji sieci komputerowej 



 

 

oraz instalacji telewizji dozorowej. Rurki należy ułożyć od centrali do wszystkich czujników i 
urządzeń systemu KD. Przewody należy ułożyć w rurkach do poszczególnych urządzeń 
zaznaczonych na planie. W pomieszczeniu ochrony należy zainstalować kompletnie centralę 
alarmową wraz z towarzyszącą aparaturą.   
 
 

5.3.  Roboty różne 

 W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:  
• zainstalowanie oprogramowania komputerowego   
• Sprawdzenie poprawności montażu 
• Zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót i aż do 

momentu odbioru.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 

6.2.  Regulacja instalacji 

 Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie. 
 

6.3.  Kontrola zgodności wykonania prac 

 Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 
egzemplarzach, 

• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 

egzemplarzach, 
Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia instalacji  i rodzaj 
instalacji.  
 

6.4.  Szkolenie personelu Inwestora 

 Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 
Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się 
instalacją. 

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również 
wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji. 



 

 

 
7.  OBMIAR ROBÓT  

  Jednostką obmiaru jest: 
1.  Montaż wraz z uruchomieniem sterowników SD-2600   -  1 sztuka 
2.  Montaż wraz z uruchomieniem modułów IO-2600   -  2 sztuki 
3.  Montaż wraz z uruchomieniem czytników kart magnetycznych  -  6 sztuk  
4.  Zainstalowanie czujek magnetycznych     -  6 sztuk 
6.  Zainstalowanie zasilaczy buforowych z akumulatorami  -  1 sztuki 
7.  Zainstalowanie elektrozaczepu      -  6 sztuk 
9.  Montaż rurek pod tynkiem      -  32 m 
10.  Ułożenie w rurkach  z podłączeniem kabli i przewodów : 

Kabel YTKSY 1x4x0,5  - 62 m 
Kabel FTP 4x2x0,5  - 62 m 
Przewód YDY 3x1,5mm2 - 6 m 
Przewód LiYY 2x1mm2 - 62 m 
Przewód LiYY 2x1,5mm2 - 6 m 

11.  Parametryzacja linii 
12.  Programowanie sterowników 
13.  Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów systemu 
14.  Wykonanie prób pomontażowych 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. 
 Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  
 Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 
 
9.  PŁATNOŚCI  

 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót  
w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót  
• zakup materiałów i urządzeń, 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń, 
• wykonanie robót,  
• wykonanie prób i pomiarów elektrycznych, 
• prace porządkowe. 

 
10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 
następującymi normami i przepisami: 

• PN-93/E-08390/12,14 



 

 

• PN –EN 50132 
• BN-/8984-10  

Inne dokumenty i przepisy 

• Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.  
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
• Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.  MONTAŻ  INSTALACJI  TELEWIZJI  DOZOROWEJ 
 

SST-90-C/ES/2008/04 
 

(KOD CPV 32000000-3) Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, 
komunikacyjna,  
 telekomunikacyjna i podobna 

 
(KOD CPV 32231000-1)  Aparatura telewizyjna o obwodzie 

zamkniętym 
 
(KOD CPV 32234000-2)  Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym 
 
(KOD CPV 32235000-9)  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 
  
(KOD CPV 45314200-3)  Instalowanie infrasktruktury kablowej 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  WSTĘP 

  1.1.  Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji systemu wewnętrznej telewizji dozorowej (tzw. monitoringu obiektu), które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. remont i przebudowa budynku „C” w zespole 
zabudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15. 

 
  1.2.  Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

• wymagania wykonawcze,  
• wymagania materiałowe,  
• technologię montażu,  
• transport i rozładunek,  
• składowanie materiałów,  
• nadzór i odbiory.  

 
  1.3.  Zakres robót S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych i 
elektrycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 

 
  1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami.  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 
z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 
i instrukcji.  

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 
  1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994 r. Prawo budowlane, 
wykonanie  w/wym. robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. 

Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców 
branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.  

W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna wraz z załącznikami, 
• przepisy wspólne dla wszystkich działów robót, 
• przepisy BHP, 



 

 

• harmonogram wykonania operacji. 
 
  1.6.  Skrócony opis prac 

Roboty elektryczne objęte niniejszą specyfikacją obejmują:  
• montaż kamery, 
• montaż zasilacza, 
• okablowanie instalacji, 
• wykonanie prób i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie 

robót do odbioru. 
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników wewnętrznych i zewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze 
wyszczególnienie nie jest ograniczające. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie oraz w technice alarmowej. 
 
  2.1.  Jakość urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały i 
urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie. 

Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika ich 
wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 
przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.  

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez 
Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy. 
 
  2.2.  Przewody 

a) Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami, 
b) Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach, na korytkach, w listwach kablowych:  

• kable i przewody muszą być z miedzi i oznakowane zgodnie z normami 
• instalacja kontroli dostępu wykonana zostanie kablami miedzianymi: OMY 2x1mm2, 

UTP 4x2x0,5, FTPw 4x2x0,52, RG59, YDY 3x1,5mm2, 
 
3.  SPRZĘT 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
 
4.  TRANSPORT 

 Urządzenia do transportu powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 



 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

XXIV. Zabezpieczenie robót 

 Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych.  
 Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do 
chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą 
specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną 
jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.  
 

XXV. Oznakowanie instalacji 

 Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo 
oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich 
podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach 
muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). 
Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń. 
 

5.2.  Opis prac montażowych 

Wykonanie instalacji 
Instalację systemu należy wykonać w rurach i listwach kablowych. Przewody należy 

ułożyć do poszczególnych urządzeń zaznaczonych na planie.  
 

5.3.  Roboty różne 

W zakres robót instalacyjnych wchodzi również wykonanie następujących robót:  
• mocowanie urządzeń, 
• ustawianie kierunków patrzenia  kamer,  
• sprawdzenie poprawności montażu, 
• sprawdzenie ciągłości połączeń obwodów,  
• pomiary rezystancji uziomu,  
• pomiary rezystancji izolacji,  
• zabezpieczanie całego wyposażenia i urządzeń podczas wykonywania robót i aż do 

momentu odbioru.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 

6.2.  Regulacja instalacji 

 Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie. 



 

 

 
6.3.  Kontrola zgodności wykonania prac 

 Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2 
egzemplarzach, 

• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 

egzemplarzach, 
Rysunki dokumentacji powykonawczej muszą podawać trasę ułożenia instalacji  i rodzaj 
instalacji.  
 

6.4.  Szkolenie personelu Inwestora 

 Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, 
Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się 
instalacją. 

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również 
wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT  

W zakresie systemu telewizji dozorowej jednostką obmiaru jest: 
1. Montaż z uruchomieniem kamer wewnętrznych kopułkowych   - 1 

sztuka 
2. Montaż zasilaczy stablilizowanych ~230/12V DC, 0,5A   - 1 sztuka 
3. Montaż transformatora video       - 1 

sztuka 
4. Ułożenie rurek instalacyjnych       - 18 m 
5. Ułożenie w korytkach kablowych oraz rurkach z podłączeniem przewodów : 

Przewód RG 59     - 10 m 
Przewód OMY 2x1mm2   - 10 m 

 Kabel UTP 4x2x,05, kat. 5e   - 2 m 
 Kabel FTPw 4x2x0,52, kat. 5e  - 16 m 

6. Założenie końcówek na przewody BNC   - 2 sztuki 
7. Uruchomienie systemu 
8. Sprawdzenie poprawności działania 
9. Wykonanie prób pomontażowych  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 



 

 

wykonane wg projektu technicznego.  
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 

przedstawiciela wykonawcy robót. 
 
9.  PŁATNOŚCI  

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.6. niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót  
w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i trasowanie robót,  
• zakup materiałów i urządzeń, 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń, 
• wykonanie prób i pomiarów elektrycznych, 
• prace porządkowe. 

 
10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 
następującymi normami i przepisami: 

• PN-EN 50132-7:2003 (Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach), 

• PN-IEC 60364-1:2000 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe), 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi), 

• BN-84/8984-10 (Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 
Ogólne wymagania). 

 
Inne dokumenty i przepisy 

• Przepisy dotyczące konstrukcji urządzeń elektrycznych.  
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
• Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych. 
• Wykonawca ma obowiązek ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami do 

kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie: Sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.5. MONTAŻ  SIECI  KOMPUTEROWEJ  I  
TELEFONICZNEJ 

 
SST-90-C/ES/2008/05 

 
(KOD CPV 45314310-7)  Instalowanie okablowania komputerowego 

 
(KOD CPV 45314120-8)  Instalowanie linii telefonicznych 

 
(KOD CPV 45314200-3)  Instalowanie infrastruktury kablowej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją okablowania sieci komputerowej i telefonicznej, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. remont i przebudowa budynku „C” w zespole 
zabudowy Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15. 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych i 
elektrycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 
 

Zakres robót obejmuje: 
• budowę tras kablowych 
• budowę punktów dystrybucyjnych 
• budowę gniazd użytkowników 
• układanie kabli 
• terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 
• prace wykończeniowe 
• pomiary tras kablowych 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej.  

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów 
technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych.  

 

1.5.  Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne 
z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 
i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 
 



 

 

1.6.  Prowadzenie robót 

Prowadzenie robót w budynku wymaga stosowania się do warunków i wymagań 
podanych w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie w/wym. obiekcie oraz uzgodnień 
wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty. 
 

1.7.  Odbiór placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania wykonawca powinien zapoznać się z 
budynkiem, gdzie będą prowadzone roboty. 
 

1.8.  Koordynacja robót instalacji sieci komputerowej z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji 
budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji sieci oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane. 
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie 
jest ograniczające. 
 

2.1.  Jakość urządzeń 

 Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały i 
urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie. 
 Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem, że technika ich 
wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy 
przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.  

W przypadku niespełnienia powyższego warunku, wyposażenie zostanie wybrane przez 
Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy. 
 

2.2.  Przewody 

Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami, 
Kable lub przewody wewnętrzne układane w rurkach p/t. 

 Instalacja okablowania strukturalnego zostanie wykonana przewodami i kablami: 
- kable sieci komputerowej U/UTP 4x2x0.5, kat. 6 
- kable sieci telefonicznej U/UTP 4x2x0,5, kat. 6 
- kabel sieci komputerowej do zastosowań zewnętrznych FTPw 4x2x0,56, kat. 6 

  
3.  SPRZĘT 

 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 



 

 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: 
• Miernik pojemności, 
• Miernik rezystancji, 
• Generator poziomu, 

 
4.  TRANSPORT 

 Urządzenia do transportu powinny odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

  5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

XXVI. Zabezpieczenie robót 

 Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych.  
 Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronną aż do 
chwili odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą 
specyfikacją, a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną 
jakością zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.  
 

XXVII.Oznakowanie instalacji 

 Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przełączników sterowania należy prawidłowo 
oznakować. Listwy montażowe podłączeń elektrycznych i końcówki przewodów wszystkich 
podłączeń elektrycznych należy również oznakować, a informacje na wszystkich tabliczkach 
muszą być zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). 
Należy również oznakować wszystkie miejsca rozgałęzień i połączeń. 
 

5.2.  Opis prac montażowych 

Wykonanie instalacji 
Instalację systemu należy wykonać w rurach i listwach kablowych. Przewody należy 

ułożyć do poszczególnych urządzeń zaznaczonych na planie.  
 
6.  PROWADZENIE PRZEWODÓW (kabli) 

 6.1.  Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 
odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 
gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i światłowodowych. 

Rozmiary (pojemność) rur należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej 
rozbudowy systemu. Zajętość światła rur przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów. 
Przy całkowitym wypełnieniu kablami na zakręcie rura będzie wówczas wypełniona w 40% na 
prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod 
uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 
okablowaniem zasilającym, a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu 



 

 

materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 
 

6.2.  Układanie kabli 

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń 
producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). 

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w 
sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W 
szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach 
ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. 
Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać 
maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani 
supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 
zewnętrznej kabla skrętkowego. 
 

6.4.  Trasowanie 

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej 
i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować 
odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna 
odległość między kablami informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i 
próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 
130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) 
nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 
elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje  w normie PN-EN 50174-1:2002. 

 
6.5.  Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy 

itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 
• obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
 

Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 

6.6.  Uziemienie i ekranowanie 

Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania 
strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie 
dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a także 
zapewnienie EMC: zerowego potencjału odniesienia i wyrównania napięć, efektu ekranowania. 

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w 
trzech wymiarach, w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych budynków 



 

 

wyposażonych w sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym  z 
największych niebezpieczeństw jest indukowanie się przepięciowych pól magnetycznych  w 
pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głównie poziome i indukuje najgorsze 
błądzące napięcia w pionowych pętlach. 

W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne warunki, jakie powinny 
spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma 
EN 50310 winna być stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących. 
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach: 
• weryfikacja struktury systemu okablowania 
• weryfikacja doboru komponentów 
• weryfikacja wydajności systemu okablowania 
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 
8.  OBMIAR ROBÓT 

W zakresie systemu sieci komputerowo-telefonicznej wewnętrznej jest: 
Ułożenie zewnętrznej kanalizacji z rur HDPE 110/6,3   -  12 m 
Zainstalowanie wraz z podłączeniem gniazd RJ45, kat. 6  -  6 sztuk  
Ułożenie rur instalacyjnych karbowanych p/t    -  28 m 
Wciąganie do rur lub układanie w korytkach: 

- kabel U/UTP 4x2x0,5, kat.6     -  57 m 
- kabel zewnętrzny FTPw 4x2x0,56    -  68 m 
- kabel YKY 1x4mm2      -  10 m 

Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów sieci 
Wykonanie prób pomontażowych 

 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy: 
• EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 

1: Wymagania ogólne 
• EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 

2: Budynki biurowe; 
Normy europejskie pomocnicze: 

• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

• PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania 

• PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

• TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T. 
 

Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane 

zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

SST-90-C/IE/2008/01 
 

Kod CPV 45310000-0 

 

     wraz z kodami dodatkowymi: 
• - instalowanie rozdzielnic elektrycznych :   
                                                    kod CPV 45315700-5 
• - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych :   
                                                     kod CPV 45311100-1 
• - roboty w zakresie instalacji oświetlenia:   
                                                     kod CPV 45312311-0 
• - instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynkach:  

                                                           kod CPV 45314320-0 
• - ochrona przeciwporażeniowa:       
                                                     kod CPV 45311100-1/E094-8/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową instalacji elektrycznych:    

• oświetlenia ogólnego pomieszczeń 
• oświetlenia bezpieczeństwa i kierunkowego 
• gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia 
• gniazd wtykowych 230V do zasilania komputerów 
• gniazd wtykowych 230V do zasilania term i urządzeń technologicznych 
• zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji 
• odgromową 
• ochrony przed  porażeniem elektrycznym i przepięciami 
• uziemiającą i połączeń wyrównawczych. 

w remontowanym zabytkowym budynku „C” Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Wawrzyńca 

15 w Krakowie 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót objętych Dokumentacją Projektową. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie  instalacji w zakresie podanym w punkcie 1.1 
  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i prze pisach, których zestawienie podano w punkcie 4.14. SST.  
- aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 
określonego zakresu robót z wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, 
obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, 
zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych;  
 
- instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także 
urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 
odbiorników energii elektrycznej;  
 
- instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 
służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 
takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania;  



 

 

 
- kabel elektryczny  – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, 
przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz 
uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, 
powietrze itp.)  
 
- łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i 
innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń;  
 
- napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część 
została zaprojektowana (zbudowana)  
5 - obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może 
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury 
przewodu;  
 
- obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie 
odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię; 
rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą;  
 
- obwód instalacji elektrycznej  – zespół elementów np. odbiorniki, aparaty elektryczne, 
łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło awaryjne) chronionych wspólnym 
zabezpieczeniem  
 
- odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, energię mechaniczną;  
 
- osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 
sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i 
ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i 
zaciskowe, rury os łonowe itp.)  
 
- oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z 
podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych;  
 
- oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej 
ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne) oświetlenie awaryjne jest zasilane z 
awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory);  
 
- prąd obliczeniowy   – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej 
pracy;  
 
- prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, 
pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia);  
 



 

 

- przewód elektryczny - element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 
izolowany lub bez izolacji;  
 
- przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu 
sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej;  
 
- przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części 
objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego 
punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;  
 
- rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojącej, 
przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię 
elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ);  
 
- uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu 
elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń 
elektrycznych;  
 
- uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią);  
 
- wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z 
odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje 
odbiorcze.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykazać się zatrudnieniem personelu posiadającego odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, a osoba pełniąca funkcję kierownika robót /nadzorująca 
wykonywanie robót instalacyjnych/ powinna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonywanych 
robót instalacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności od Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
 
1.7. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
 



 

 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji muszą być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione jest możliwe jedynie pod warunkiem posiadania przez te materiały stosownych 
atestów dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa 
Budowlanego. 
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli wykonawca nie wykonuje a podzleca prace wykonawcze, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom  dokumentacją projektową i w przedmiarze 
robót.   
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
- przewody instalacyjne energetyczne w podwójnej izolacji  
- puszki osprzętowe i rozgałęźne  
- rurki giętkie do układania instalacji podtynkowej  
- korytka kablowe i listwy instalacyjne 
- oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego 
- oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły zasilania awaryjnego 
- rozdzielnice: główna i piętrowe    w  obudowach i z aparatami modułowymi produkcji Legrand  
lub równorzędnymi 
   
 
3. SPRZĘT 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego: 
- wiertarki  
- młoty udarowe 
- bruzdownice 
- szlifierki kątowe 
 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochód skrzyniowy dostawczy, 
- samochód dostawczy 

Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów oraz zapewniać: 



 

 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrole załadunku i wyładunku,  
Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz musza być 
przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować 
uszkodzenia izolacji _ żył miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy służące do wykonywania 
konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozić w oryginalnych opakowaniach w pozycji 
poziomej tak by nie spowodować odkształceń i uszkodzeń. Osprzęt elektryczny przewozić w 
oryginalnych, zbiorczych opakowaniach tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się  
Wszystkie oprawy oświetleniowe należy transportować w opakowaniach oryginalnych i 
przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw. 
Oprawy składać  pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów.  
 
5.  Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 
 

6. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
 

7. WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami oraz przepisami 
budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram ich prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
  

 
7.1.Trasowanie instalacji  

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 

7.2. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
–  wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być   



 

 

   chronione przed uszkodzeniami.  
–  przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw   
   sztucznych.  
 

7.3. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) 
dla opraw montowanych w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 

7.4. Układanie przewodów  

Rury dla przewodów elektrycznych należy układać w przygotowanych bruzdach. Łuki na rurach 
należy wykonywać w sposób łagodny tak, aby promień gięcia powinien zapewniać swobodne 
wciąganie przewodów. 
Listwy  należy ułożyć według wstępnie wytyczonej trasy i mocować na ścianach lub stropie za 
pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża w liniach poziomych i pionowych.  
 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  

 
7.5. Łączenie przewodów 

 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 

 
 



 

 

 
7.6. Przyłączanie odbiorników 
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją. 
Okablowanie wentylacji i klimatyzacji od szaf sterowniczych do urządzeń  należy powierzyć 
uprawnionym instalatorom lub służbom serwisowym dostawcy. 
 

7.7. Montaż tablic  rozdzielczych 
 

Rozdzielnice   należy zamontować w miejscu oznaczonym na projekcie. 
Po zamontowaniu rozdzielnicy należy: 

– zainstalować przewidziane aparaty,  
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych   
   i mechanicznych,  
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
– podłączyć obwody zewnętrzne  
– podłączyć przewody ochronne  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.  
 
8. Ochrona przeciwporażeniowa 
W celu zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy:   

- zapewnić  samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-C-S; jako urządzenia 
wyłączające zastosować nadprądowe wyłączniki samoczynne oraz wyłączniki 
różnicowoprądowe,  

- w budynku wykonać w kanalikach c.o. magistralę połączeń wyrównawczych z 
bednarki ocynkowanej FeZn 4 x 25mm.  

- bezpośrednio przy rozdzielnicy głównej   wykonać główny zacisk uziemiający, do 
którego podłączyć uziom instalacji odgromowej oraz magistralę połączeń 
wyrównawczych  

- do magistrali podłączyć wszystkie instalacje wchodzące do obiektu w rurach 
metalowych, wszystkie elementy przewodzące, które w przypadku awarii mogą 
znaleźć się pod napięciem oraz  przewody PE rozdzielnic lokalnych  

- wszystkie połączenia w instalacji przeciwporażeniowej wykonać w sposób pewny i 
trwały oraz zabezpieczyć przed korozją, 

 
9. Ochrona odgromowa 
 
Pokrycie dachu blachą tytan – cynk  wykorzystać jako system zwodów poziomych instalacji 
odgromowej. Przewody odprowadzające  wykonać   z drutu ocynkowanego FeZn Ø 8mm. 
Uziom instalacji odgromowej należy wykonać  z bednarki ocynkowanej FeZn 4 x 30mm oraz 
uziomów szpilkowych   o długości 3m. 
 
10. Kontrola jakości w trakcie robót elektrycznych. 
 
Po wykonaniu robót zanikowych należy sporządzić protokoły. 
Po wykonaniu robót stanowiących jednostkę obmiaru robót Wykonawca jest zobowiązany 
do przeprowadzenia prób montażowych, to znaczy technicznego sprawdzenia jakości 



 

 

wykonanych robót wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów i rozruchem próbnym. 
 
 
 
11. Obmiar robót. 

 
Jednostkami obmiaru dla robót objętych niniejszą ST są zakresy  robót podane 
odpowiednio w pkt. 1.1. 
 
12. Odbiór robót. 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie robót oraz użycie właściwych materiałów. 
Należy skompletować w/w dokumenty: 
- certyfikaty i atesty 
- instrukcje fabryczne, DTR, karty gwarancyjne 
- protokoły badań i prób producenta, 
- protokoły badań funkcjonalnych, 
- dokumentację powykonawczą, 
- protokoły niezbędnych pomiarów. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  
– pomiary impedancji pętli zwarciowych  
– badania wyłączników różnicowoprądowych.  
– pomiary natężenia oświetlenia  
– pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej  

 
 
13. Płatności. 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiarów zgodnie z pkt. 4.11. niniejszej ST. 
Cena obejmuje odpowiednio: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup, dostarczanie i zainstalowanie materiałów 
- próby montażowe 
- próby funkcjonalne i sprawdzanie odbiorcze instalacji 
- pomiary i badania 
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 
 
 
14. Normy i przepisy związane 
 

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 



 

 

 
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi. 
 
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 
 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów , 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 
 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
 
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
 
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
 
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 
 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 
 
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 



 

 

 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 
 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw 
oświetleniowych. 
 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
 
- Ustawa „Prawo Budowlane” 
 
- Ustawa o zamówieniach publicznych 

 

 


