

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. (012) 616-54-27, fax (012) 616-54-28, e-mail: do@mops.krakow.pl informuje o wyniku zamówienia publicznego nr 271/2/116/09 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19.

Liczba otrzymanych ofert: 4.

Kryterium wyboru oferty:

cena = 100%

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę „Proinwes” s.c. E. Pauli, W. Mucha, ul. Józefitów 6, 30-039 Kraków, która spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera następującą cenę wykonania zamówienia: 18 910 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta złożona przez Biuro Projektowe „Konstruktor” Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów, podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żądał w rozdz. V ust. 8 specyfikacji aby Wykonawca ściśle określił przedmiot zamówienia, należało przytoczyć zapisy zawarte w rozdz. II ust 1-6 siwz. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie zawierając w opisie przedmiotu zamówienia ust. 6.


Zbiorne zestawienie ofert.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Warunki płatności*
1	Termoprojekt sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań	95 892,00	Kompletną dokumentację projektowo-wykonawczą zobowiązujemy się przekazać do 10.09.2009r. Zobowiązujemy się uzyskać prawomocną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę do 09.10.2009r.	Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi: 1. Należność za opracowanie kompletnej dokumentacji: po otrzymaniu z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla robót będących przedmiotem opracowania projektowego oraz po dostarczeniu kompletnej dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 2. Należność za nadzór autorski: po odbiorze robót budowlanych bez wad, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia.

2	Biuro Projektowe „Konstruktor” dr inż. Krzysztof Michalik, ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów	96 380,00	Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej: do 10.09.2009. Uzyskanie prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę: do 09.10.2009	Platność przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi: 1. Należność za opracowanie kompletnej dokumentacji: po otrzymaniu z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla robót będących przedmiotem opracowania projektowego oraz po dostarczeniu kompletnej dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 2. Należność za nadzór autorski: po odbiorze robót budowlanych bez wad, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia.
3	INFRA-RED Usługi Projektowe Piotr Janosz, Lukasz Szumiec, ul. Sobieskiego 18A, 32-400 Myślenice.	48 000,00	Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej: do 10.09.2009. Uzyskanie prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę: do 09.10.2009	Platność przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi: 1. Należność za opracowanie kompletnej dokumentacji: po otrzymaniu z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla robót będących przedmiotem opracowania projektowego oraz po dostarczeniu kompletnej dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 2. Należność za nadzór autorski: po odbiorze robót budowlanych bez wad, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia
4	„PROINWES” s.c. Pauli, Mucha, ul. Józefitów 6, 30-039 Kraków	18 910,00	Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej - 10.09.2009. Uzyskanie prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę - 09.10.2009	Platność przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi: 1. Należność za opracowanie kompletnej dokumentacji: po otrzymaniu z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla robót będących przedmiotem opracowania projektowego oraz po dostarczeniu kompletnej dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 2. Należność za nadzór autorski: po odbiorze robót budowlanych bez wad, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena = 100%	Suma
1	0,19	0,19
3	0,39	0,39
4	1	1



Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński
Kierownik Działu Organizacyjnego

Otrzymuje
tablica ogłoszeń

Podinspektor
Wioletta Zielińska