

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 informuje o wyniku zamówienia publicznego nr 271/2/122/09 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz weryfikację kosztorysów robót budowlanych związanych z usuwaniem barier architektonicznych.

W zakresie II części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Proinwes s.c. Pauli, Mucha, ul. Józefitów 6, 30-039 Kraków, która spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera następującą cenę wykonania przedmiotu zamówienia: 10 460 zł.

W zakresie I części zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawiadamia, że:

1. Firma Hydrogaz, Zakład Projektowania, Nadzoru i Budowy Instalacji Sanitarnych, Zbigniew Zymon, ul. Mała Góra 20/7, 30-864 Kraków, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z następującego powodu:
Zamawiający w rozdz. IV ust. 3 siwz żądał aby Wykonawca przedstawił w ofercie wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonywane zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia osobiście, Wykonawca był zobowiązany wpisać stosowną adnotację. Wykonawca nie przedstawił żadanego dokumentu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia w/w wykazu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta, mimo jego złożenia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, z następujących powodów:
 - W rozdz. V, ust 2 siwz, Zamawiający żądał podania w ofercie daty sporządzenia oferty. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie podając daty sporządzenia oferty;
 - W rozdz. V, ust. 6 siwz, Zamawiający żądał przedłożenia w ofercie oświadczenia Wykonawcy, że „w przypadku kontaktów inspektora nadzoru z projektantem budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka oraz z wykonawcą robót budowlanych, wszelkie ustalenia będą przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie faksem oraz pocztą elektroniczną)”. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie przedkładając wymaganego oświadczenia;

- W rozdz. V, ust 7 siwz, Zamawiający żądał podania w ofercie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. I siwz. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie podając terminu realizacji zamówienia;
 - W rozdz. V, ust 8 siwz, Zamawiający żądał podania w ofercie warunków płatności, tj. do 14 dni od daty przyjęcia rachunku lub faktury przez Zamawiającego. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie podając warunków płatności.
2. Pan Wiesław Kłuciński, ul. Sądowa 3/43, 31-542 Kraków podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z następujących powodów:
- Zamawiający w rozdz. V ust. 3 siwz żądał aby Wykonawca przedłożył w ofercie oświadczenie, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie przedkładając wymaganego oświadczenia.
 - Zamawiający w rozdz. IV ust. 3 siwz żądał aby Wykonawca przedstawił w ofercie wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonywane zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia osobiście, Wykonawca był zobowiązany wpisać stosowną adnotację. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie przedkładając wymaganego dokumentu.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia w/w oświadczenia oraz wykazu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta, mimo ich złożenia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, z następujących powodów:

- W rozdz. V, ust. 6 siwz, Zamawiający żądał przedłożenia w ofercie oświadczenia Wykonawcy, że „akceptuje określone w rozdz. II ust 1-3 siwz prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zasady realizacji przedmiotu zamówienia”. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie przedkładając wymaganego oświadczenia.
- W rozdz. V, ust. 6 siwz, Zamawiający żądał przedłożenia w ofercie oświadczenia Wykonawcy, że „zapoznał się ze stanem budowy oraz jej dokumentacją”. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie przedkładając wymaganego oświadczenia.
- W rozdz. V, ust. 6 siwz, Zamawiający żądał przedłożenia w ofercie oświadczenia, że „w przypadku kontaktów inspektora nadzoru z projektantem budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka oraz z wykonawcą robót budowlanych, wszelkie ustalenia będą przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie faksem oraz pocztą elektroniczną)”. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie przedkładając wymaganego oświadczenia;
- W rozdz. V, ust 7 siwz, Zamawiający żądał podania w ofercie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. I siwz. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie podając terminu realizacji zamówienia;
- W rozdz. V, ust 8 siwz, Zamawiający żądał podania w ofercie warunków płatności, tj. do 14 dni od daty przyjęcia rachunku lub faktury przez Zamawiającego. Wykonawca nie dostosował się do żądania Zamawiającego nie podając warunków płatności.



Zbiorcze zestawienie ofert.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Bowo, Jan Sokolowski ul. Różana 14/1 30-305 Kraków	II część zamówienia: 21 616 zł.	Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r. Usługi będą realizowane na bieżąco, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji przez Zamawiającego (w przypadku przekazania nie więcej niż 14 kosztorysów). W przypadku przekazania przez Zamawiającego większej ilości kosztorysów, termin realizacji usługi wydłuża się o 1 dzień na każde 2 dodatkowe kosztorysy.	14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
2	Marek Szot Golkowice 437 30-698 Kraków	II część zamówienia: 13 790 zł.	Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r. Zamówienia będą realizowane na bieżąco, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji przez Zamawiającego (w przypadku przekazania nie więcej niż 14 kosztorysów). W przypadku przekazania przez Zamawiającego większej ilości kosztorysów, termin realizacji usługi wydłuża się o 1 dzień za każde 2 dodatkowe kosztorysy.	Do 14 dni od daty przyjęcia rachunku przez Zamawiającego
3	Hydrogaz, Zakład Projektowania, Nadzoru i Budowy Instalacji Sanitarnych Zbigniew Zymon Ul. Mała Góra 20/7 30-864 Kraków	I część zamówienia: 49 000 zł.	Brak	Brak
4	Proinwes s.c. Pauli, Mucha Ul. Józefitów 6 30-039 Kraków	II część zamówienia: 10 460 zł.	Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r. Usługi będą realizowane na bieżąco, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji przez Zamawiającego (w przypadku przekazania nie więcej niż 14 kosztorysów). W przypadku przekazania przez Zamawiającego większej ilości kosztorysów, termin realizacji usługi wydłuża się o 1 dzień na każde 2 dodatkowe kosztorysy.	Do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego
5	Wiesław Kluciński Ul. Sądowa 3/43 31-542 Kraków	I część zamówienia: 56 000 zł.	Brak	Brak

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert - II część zamówienia

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena = 100 %
1	0,484
2	0,758
4	1,000

Z poważaniem,

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński

Kierownik Biura Organizacyjnego